



Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile

Nr KRS: 0000081995 NIP: 764-02-01-952 REGON: 570503455 Konto: BGK o/Poznań 40 1130 1046 0016 0076 5320 0001

N/ZNAK: ZIR/102/2025

Piła, 7 kwietnia 2025 r.

ADRES:

ul. Wałęcka 20
64-920 Piła

BDO 000019050

INTERNET:

mwik@mwik.pila.pl
www.mwik.pila.pl

CENTRALA:

67 212 29 74

SEKRETARIAT:

67 211 91 26

OBSŁUGA KLIENTA:

67 211 91 13
67 211 91 17
67 211 91 44

**DZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU:**

67 211 91 40
67 211 91 57

WODOCIĄGI:

67 211 91 33
67 211 91 34
67 211 91 58

KANALIZACJA:

67 212 62 43

DZIAŁ TECHNICZNY:

67 211 91 23
67 211 91 22

MAGAZYN:

67 211 91 24

GLÓWNY KSIĘGOWY:

67 211 91 45

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:

67 211 91 15

DZIAŁ KADR:

67 211 91 55

**POGOTOWIE
WODOCIĄGOWO
-KANALIZACYJNE:**

994, 67 212 31 79

Oferenci/Wykonawcy

Dotyczy: złożonych zapytań w sprawie ogłoszonego postępowania przetargowego nr ZIR-2/2025 – cz. 3

Zamawiający otrzymał od Oferentów/Wykonawców zapytania dotyczące postępowania przetargowego nr ZIR-2/2025 o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadania inwestycyjnego o wartości szacunkowej poniżej 5.538.000 Euro, pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Śniadeckich w Pile”, o następującej treści:

Pytanie nr 10:

Proszę o informację czy zjazdy na posesje MEC i jednostki wojskowej zostały uzgodnione z zarządcą sieci gazowej jako przekroczenia bezwykopowe?

Pytanie nr 11:

Proszę o informację czy projektowane przekroczenia bezwykopowe (oznaczone na rysunkach 1-3 załączonych do projektu) zostały uzgodnione z zarządcą sieci gazowej idącej wzdłuż projektowanego wodociągu (g225, g250, g160)?

Pytanie nr 12:

Proszę o informację czy zarządcą sieci gazowej (śr. 250, śr. 225 i śr. 160) idącej wzdłuż projektowanego wodociągu wyraził zgodę na przekroczenia bezwykopowe nieuwzględnione w projekcie w pobliżu w/w sieci?

Odpowiedź do zapytań od nr 10 do nr 12:

Zamawiający nie narzuca technologii wykonania robót. Wykonawca musi prowadzić roboty w taki sposób, aby były zgodne z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej i decyzjami załączonymi do projektu.

PREZES Zarządu

mgr inż. Mariusz Bednarczyk