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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

ST   0 - Część ogólna 

SST 1 – Roboty przygotowawcze, pomiarowe 

SST 2 – Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

SST 3 – Roboty ziemne 

SST 4 – Odwodnienie wykopów budowlanych igłofiltrami 

SST 5 – Geowłókniny 

SST 6 – Układanie drenażu 

SST 7 – Wykonanie przecisku 

SST 8 – Konstrukcje żelbetowe i betonowe  

SST 9 – Ścianki szczelne stalowe 

SST 10 – Nawierzchnie z kostki brukowej 

SST 11 – Nawierzchnie asfaltowe 

SST 12 – Umocnienia narzutem kamiennym 

SST 13 – Palisady z kołków drewnianych 

SST 14 – Układanie rurociągów z PE 

SST 15 – Obsiew, humusowanie i darniowanie 
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1. Część ogólna 

1.1. Nazwa zadania 

Nazwa inwestycji: 

Projekt budowlany sieci drenażowej w rejonie osiedla Koszyce.  

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji inwestycji Projekt budowlany sieci drenażowej w rejonie osiedla Koszyce – 

Etap I. 
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania, wspólne dla Robót 

objętych niżej wymienionymi Specyfikacjami: 

 

 

ST   0 - Część ogólna 

SST 1 – Roboty przygotowawcze, pomiarowe 

SST 2 – Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

SST 3 – Roboty ziemne 

SST 4 – Odwodnienie wykopów budowlanych igłofiltrami 

SST 5 – Geowłókniny 

SST 6 – Układanie drenażu 

SST 7 – Wykonanie przecisku 

SST 8 – Konstrukcje żelbetowe i betonowe  

SST 9 – Ścianki szczelne stalowe 

SST 10 – Nawierzchnie z kostki brukowej 

SST 11 – Nawierzchnie asfaltowe 

SST 12 – Umocnienia narzutem kamiennym 

SST 13 – Palisady z kołków drewnianych 

SST 14 – Układanie rurociągów z PE 

SST 15 – Obsiew, humusowanie i darniowanie 

 

1.3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 Roboty tymczasowe 

Do obowiązków Wykonawcy należy odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robót 

budowlanych. 

 Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 Ochrona przed skażeniem środowiska (pyły, gazy, paliwa itp.) 

 Ochrona instalacji i urządzeń podziemnych, 

 Obsługa geodezyjna, w tym utrzymanie reperów roboczych. 

1.4. Informacje o terenie prac naprawczych 

1.4.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

   Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej  

i dwa komplety Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W razie 

potrzeby aktualizacji uzgodnień i decyzji, obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy robót  

i jest on w ramach ceny kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pozyskania 

punktów geodezyjnych (reperów) sieci państwowej zlokalizowanej w rejonie obiektu 

budowlanego oraz odpowiedzialność za ochronę punktów geodezyjnych. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru, uzgodniony  

z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu  

i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda 

zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 

ponownego zatwierdzenia projektu. 

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie źródło energii elektrycznej (agregat 

prądotwórczy). W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Wykonawca umieści w widocznym miejscu 

tablice informacyjne zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami dotyczącymi montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia reperów państwowych i roboczych, nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. Wszelkie 

ryzyko związane z realizacją robót i szkód na obszarze zagrożonym podtopieniami ponosi 

Wykonawca.  

1.4.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany 

do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,  

a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji  

i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji  

naziemnych jak i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w trakcie przekazania placu budowy. Wykonawca odpowiada materialnie za 

uszkodzenia obiektów na terenie budowy, spowodowane jego działaniami przy realizacji 

robót.  

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. 

Wykonawca robót powiadomi zainteresowane strony o terminie i zakresie 

realizowanych prac budowlanych, w szczególności właścicieli i użytkowników działek 

objętych inwestycją. 

1.4.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

   Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska, na placu budowy i poza jego 

terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 

otoczenia czynników związanych z wykonywaniem robót. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania w w/w zakresie 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Wywóz gruzu i innych odpadów z terenu budowy może odbywać się na składowiska 

przystosowane do odbioru takich odpadów. Wykonawca ma obowiązek stosowania przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.] wraz z 

przepisami wykonawczymi. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty 

wywozowe. Koszt utylizacji odpadów ponosi Wykonawca robót. 

1.4.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie      

Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę 

personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 

odpowiednich wymagań. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 

wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w 

urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany (przed 

rozpoczęciem budowy) sporządzić, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 

„planem bioz”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

sporządzonej przez Projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                           

[Dz. U.  z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w 

rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401] 

oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz. U. z 1997 r. Nr 169 poz. 1650]. Wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań wynikających z w/w rozporządzeń nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca robót ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, 

zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich i odpowiednio oznakować. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez swoich 

pracowników.   
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1.4.9. Warunki wynikające z organizacji ruchu 

Do Wykonawcy należy obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia i oznaczenia robót 

prowadzonych w ciągu dróg gminnych, powiatowych i krajowych oraz spełnienia wymagań 

zawartych w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru, uzgodniony  

z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu  

i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda 

zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 

ponownego zatwierdzenia projektu. 

1.4.10. Ogrodzenie placu budowy 

Z uwagi na charakter prac (roboty liniowe) nie przewiduje się ogrodzenia placu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

- utrzymania porządku na placu budowy, 

- utrzymania  w czystości dróg publicznych przy wyjeździe z terenu budowy, 

- właściwego oznakowania wyjazdu z terenu budowy. 

1.4.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania  w czystości dróg publicznych przy wyjeździe z 

terenu budowy. Wszystkie zanieczyszczenia związane z wywozem i przewozem gruntu  

i gruzu należy na bieżąco usuwać z jezdni.     

1.5. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 

    Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano jako roboty budowlane kod CPV – 45000000-7 

obejmujące: 

 Roboty przygotowawcze – kod CPV  45100000-8   

 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – Kod CPV 

45200000-9: 

o  Budowa obiektów inżynierii wodnej” - kod CPV 45240000-1, grupa robót: 

45.2, klasa robót:  

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej są zgodne z definicjami 

zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych. Użyte w Specyfikacjach Technicznych 

wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po których 

poruszają się środki transportowe i sprzęt, związane z realizacją przedmiotu umowy. 

 Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

 Roboty budowlane – budowa, a także prace polegająca na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 
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 Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektu metodą montażu także dziennik montażu. 

 Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych dla których wymagane jest pozwolenie na budowę. Składa się w 

szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku prowadzenia robót.  Dokumentacja ta winna być podpisana przez 

uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi 

częściami dokumentacji powykonawczej są: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

protokoły badań, atesty, certyfikaty jakości, instrukcje obsługi, aprobaty techniczne, 

gwarancje na materiały i urządzenia, deklaracje zgodności z PN oraz protokoły z prób, 

rozruchów i szkoleń jeżeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia.     

 Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru,  

Wykonawcą i projektantem. 

 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych 

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje po podmiotach 

władających siecią.  

 Inspektor nadzoru – osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiającego, umocowana w 

jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiązków 

wymienionych w art.25 i 26 ustawy Prawo Budowlane. 

 Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawcę, 

umocowana do realizowania praw i obowiązków w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, 

wyznaczona i upoważniona pisemnie przez Wykonawcę do reprezentowania na terenie 

budowy, we wszystkich sprawach związanych z organizacją, jakością, terminami i 

technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy.  

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 Inwestor – Zamawiający lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 

 Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również tworzywa sztuczne i 

wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, spełniające 

wymagania ustawy o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. [Dz. U. z 2002 r. Nr 

166, poz. 1360 z późn. zm.]. W zakresie materiałów budowlanych spełniające wymagania 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2004 r. Nr 92,              

poz. 881]   

 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
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 Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

prowadzeniu prac budowlanych, 

 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych.  

 Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 

 Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji 

ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo 

obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. Obmiaru dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie 

obmiaru, z 3 - dniowym wyprzedzeniem.   

 Odbiór częściowy robót budowlanych – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 

budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do 

odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. Na 

odbiorze częściowym obowiązuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie 

jak przy odbiorze końcowym. 

 Odbiór końcowy obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, polegających na 

protokolarnym przyjęciu od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub 

grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora,  

ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się 

po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 

zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 

przyległych wykorzystywanych jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej i przekazaniu Zamawiającemu w wyznaczonym terminie. 

  Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis (katalogi) oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót budowlanych, określony na 

podstawie dokumentacji projektowej. 

 Aprobata techniczna – jest to pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu 

budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań 

podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. 

Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 

czynności określane są w drodze rozporządzenia właściwych Ministrów.  

 Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 

użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 

naukowo – badawcze. 

 Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

 Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, jego upoważnionego przedstawiciela 

lub importera, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z 

zasadniczymi wymaganiami WE.  

 Kosztorys inwestorski – kosztorys wyceniony wg przedmiaru robót, wykonany zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
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określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym [Dz. U. 2021 poz. 2458] w liczbie 1-

ego egzemplarza, dla każdego obiektu. 

 Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym 

integralna całość.   

3. Wymagania dla sprzętu i maszyn 

    Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót i  środowisko. Sprzęt, maszyny  

i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą być zdyskwalifikowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. Sprzęt wykorzystany 

przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 

4. Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu 

wykorzystane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg i placów, na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od właściwych organów co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie 

z przepisami BHP, przepisami planu „bioz” oraz przepisami o ruchu drogowym.   

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy i drogach technologicznych. 
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5. Wykonanie robót budowlanych 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 

zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii oraz przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i 

kwalifikacje. Roboty pomiarowe na obiekcie powinny być oparte o istniejącą sieć reperów 

państwowych, których pozyskanie leży w gestii Wykonawcy.  

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczące 

akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i 

innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach 

określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w 

normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy będą spełniane nie później niż w 

wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosić 

będzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę do obsługi geodezyjnej 

budowy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca 

zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.  Budowa musi podlegać 

obsłudze geodezyjnej. Plac budowy należy przekazać pisemnym protokołem, przy udziale 

Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz osób trzecich w zależności od potrzeb. 

Prowadzenie robót należy powierzyć osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz niezbędne doświadczenie. 

5.1.1. Wymagania ogólne wobec Wykonawcy 

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami należy budować w sposób 

określony w przepisach techniczno – budowlanych oraz z godnie z zasadami wiedzy 

technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

 bezpieczeństwa konstrukcji – obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt 

budowlany w trakcie jego wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzić do 

zawalenia całego obiektu lub jego części, znacznych odkształceń o niedopuszczalnej 

wielkości, uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposażenia w 

wyniku znacznych odkształceń elementów nośnych konstrukcji, uszkodzenia na 

skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołanej przyczyny. 

 bezpieczeństwa pożarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać 

zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu, ograniczenie 

powstania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, ograniczenie 

rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty, możliwość opuszczenia obiektu 

przez mieszkańców lub ich ratowania w inny sposób, bezpieczeństwo ekip 

ratowniczych, 
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 bezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania 

stwarzać ryzyka wypadków jak: poślizgnięcia, upadki zderzenia, porażenia prądem 

elektrycznym obrażenia w wyniku usterki urządzeń, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych  oraz ochrony środowiska – 

obiekt budowlany nie powinien stwarzać zagrożenia dla higieny , zdrowia ludzi a 

także środowiska, w szczególności w wyniku wydzielania się gazów toksycznych, 

obecności cząstek lub gazów w powietrzu, emisji niebezpiecznego promieniowania, 

zanieczyszczenia wody lub gleby. 

5.1.2. Wymagania ogólne dotyczące realizacji przedsięwzięcia 

Przy realizacji przedsięwzięcia należy w szczególności spełnić niżej wymienione wymagania: 

 wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacja projektową, zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych, zasadami 

wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio 

wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym (kierownika 

budowy), 

 w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje 

warunkujące dopuszczenie obiektu do użytkowania, w szczególności: „Sanepidu” 

Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, 

właściwego organu Nadzoru Budowlanego. 

 wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w 

czasie realizacji przedsięwzięcia należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z jej 

autorami, 

 zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone 

jedynie za zgodą Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Projektanta.    

5.2. Wykonanie robót 

1. Przy wykonaniu robót należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP 

2. W przypadku natrafienia na urządzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan 

zagospodarowania terenu należy je zabezpieczyć i powiadomić Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe. 

3. Odstępstwa od projektu muszą być uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru 

autorskiego. 

4. Roboty nie ujęte w niniejszej ST należy realizować zgodnie z instrukcjami wykonania i 

stosowania, normami branżowymi, warunkami technicznymi, obowiązującymi PN oraz 

wymogami producentów materiałów i urządzeń. 

5. W celu zapewnienia właściwej jakości robót należy rygorystycznie przestrzegać 

odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. 

5.3. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacja projektową, 

wytyczenie nowoprojektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który wyniesie 

wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również 

pomocą Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowości 

konstrukcji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej 
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przez geodetę. W przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez Wykonawcę, zostaną 

one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 

usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów na swój koszt.    

5.4. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi oraz ustawowymi o porządku publicznymi utrzymaniu czystości na terenie 

gminy.   

6. Kontrola, badania oraz odbiór robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, zapewni odpowiedni system 

kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. W przypadku gdy 

wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu 

zapewnienia jakości zgodnie z wymogami certyfikatu. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzić 

zgodnie z wymogami norm. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po wykonaniu 

przedstawi Inspektorowi wyniki badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 

dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a 

Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora 

nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami 

technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  

i sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  

i odpowiadają wymagania norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 

we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 

uprawnionych organów.  

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar 

robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót. Spis działów przedmiaru 
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robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót w danym obiekcie wg Wspólnego 

Słownika Zamówień. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 

Wykonawcy. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z 

dokumentacja projektową i specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie 

powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiarów 

wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania 

wykonanych robót ulegających zakryciu, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami 

lub przebudowa obiektów. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie w ilościach 

podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze 

wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru, po 

porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi 

inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

7.1.1. Zasady określania ilości robót  

Długość pomiędzy wyszczególnionymi punktami należy obmierzyć poziomo, wzdłuż 

linii osiowej i podawać w [m], objętości w [m
3
], powierzchnie [m

2
] a urządzenia w [szt.]. 

Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków 

po przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub 

tonach. 

7.1.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt 

pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres 

trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót wymagają 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiar robót zanikających 

należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Wymiary skomplikowanych powierzchni 

lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, 

względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

7.2. Obmiar robót 

Jednostki obmiaru robót: 

 jednostką obmiarową wykopów jest 1 m
3
 [m

3
] 

 jednostką obmiarową nasypów jest 1 m
3
 [m

3
] 

 jednostką obmiarową humusowania i darniowania jest 1 m
2
 

 jednostką obmiarową drzew do usunięcia jest 1 szt., 

 jednostką obmiarową krzewów do usunięcia jest 1 ha, 
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8. Odbiór robót  

8.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór częściowy, 

- odbiór etapowy, 

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór po okresie rękojmi, 

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Odbiór częściowy: Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Roboty do 

odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru, który dokonuje odbioru. Odbiór robót częściowych 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Protokoły z tych odbiorów, w 

końcowym wniosku winny zawierać stwierdzenie odnośnie spełnienia warunku możliwości 

przystąpienia do odbiorów końcowych. W poszczególnych odbiorach częściowych 

obowiązuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze 

końcowym.   

Odbiór etapowy: Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które stanowią całość 

technologiczną. 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: Polega na ocenie ilości i jakości 

robót, które w dalszym procesie budowlanym ulegną zakryciu. Odbiór taki musi być 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni 

przed planowanym odbiorem. 

Odbiór końcowy:  

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w doniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz zgodności wykonania 

robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Odbiór końcowy robót 

nastąpi w terminie nie przekraczającym terminu wyznaczonego na zakończenie robót w 

umowie. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 

Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Kierownika budowy, sporządzając protokół odbioru robót 

budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie 

odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych.            

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych 

lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją 

projektową i specyfikacje techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy. 

Po odbiorze budowlanym należy zgłosić zakończenie robót budowlanych do właściwego 
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Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Kary, za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w 

trakcie odbioru końcowego, określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.   

Odbiór po okresie rękojmi: Przed zakończeniem okresu rękojmi Zamawiający lub 

użytkownik obiektu wraz z Wykonawcą dokonują odbioru „po okresie rękojmi”. Odbiór taki 

wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

- umowy o wykonaniu robot budowlanych, 

- protokołu odbioru końcowego robót, 

- dokumentów potwierdzających ewentualne usunięcie wad stwierdzonych podczas 

odbioru końcowego, 

- dokumentów potwierdzających wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz 

potwierdzenia ich usunięcia (jeżeli były zgłoszone) 

- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie gwarancyjnym oraz 

potwierdzenia usunięcia tych wad, 

- innych dokumentów niezbędnych do dokonania czynności odbioru. 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) - polega na ocenie wykonanych robót związanych 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze po okresie rękojmi oraz 

wad zaistniałych w okresie gwarancji. 

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonania robót, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót, 

- wyniki badań kontrolnych i laboratoryjnych,  

- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających, ulegających zakryciu, 

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

- program zapewnienia jakości, o ile był wymagany, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji np. przełożenie 

instalacji podziemnych oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

instalacji, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz współrzędne, przekroje, szkice geodezyjne, wykaz działek itp., 

- karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Całość materiałów ma być przekazana Zamawiającemu, co najmniej w wersji potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem oraz w tłumaczeniu na język polski. Dokumentacja powykonawcza 

winna zawierać szczegółowy spis zawartości przekazywanych dokumentów oraz winna być 

przekazana w formie uporządkowanej w teczkach, skoroszytach itp.  
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9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

   Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa lub kwota 

oferowanej pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności wymagania i 

badania składającej się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST lub w dokumentacji 

projektowej. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza, z zastrzeżeniem zmian określonych dla etapów 

realizacji w umowie, możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 

pozycją kosztorysową. Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie 

protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w 

umowie pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i 

koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy.   

10.2. Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725] 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2020 r. poz. 1609],  

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego [Dz. 

U.  z 2021 r. poz. 2454]  

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

[Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579], 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych [Dz. U. z 2012 r. poz. 463], 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze 

zm.]. 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności [t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

155 ze zm.]. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 

401]. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia [Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126]  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. 2019 r. poz. 1839] 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko [t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029]. 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [t. j. Dz. U. z 2021 r.  

poz. 1973 z późn. zm.], 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916] 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.                 

[t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503]. 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  [t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320]. 
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- Europejskie normy w zakresie budownictwa,  

- Polskie Normy w zakresie budownictwa. 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów prawnych wydanych zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 1 - Roboty przygotowawcze i pomiarowe 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót przygotowawczych w ramach przedsięwzięcia: Projekt budowlany sieci 

drenażowej w rejonie osiedla Koszyce – Etap I. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-

raktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu przygotowanie terenu robót na przedmiotowym obiekcie. W zakres tych robót 

wchodzą: 

- roboty pomiarowe, 

- usunięcie warstwy humusu, 

- ścinanie i karczowanie drzew i krzaków, 

- wykoszenie porostów, 

Roboty przygotowawcze nie ujęte w niniejszej ST należy realizować zgodnie z instrukcjami 

wykonania i stosowania, normami branżowymi, warunkami technicznymi, obowiązującymi 

PN oraz wymogami producentów materiałów i urządzeń. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.  Materiały 

Roboty pomiarowe 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 

0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 

stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 

0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST0 - Część ogólna. 
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3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do wykonania robót pomiarowych należy stosować sprzęt umożliwiający prawidłowe 

wykonanie robót pomiarowych, np.: tachimetr elektroniczny (Total Station) oraz odbiornik 

GPS RTK, tyczki, łaty. 

3.3. Sprzęt do usunięcia humusu  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 

- spycharki, koparki 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych. 

3.4. Sprzęt do ścinania i karczowania drzew i krzaków 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 

 piły mechaniczne, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, 

 spycharki, 

 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z 

wyrębem drzew. 

3.5. Sprzęt do wykoszenia traw i porostów 

Do wykonywania robót związanych z wykoszeniem traw i porostów należy stosować: 

 kosiarki ręczne, 

 kosiarki zawieszone na ciągniku, 

 grabie i widły, 

 ciągnik kołowy z przyczepą skrzyniową. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0 - Część ogólna, pkt. 4. 

4.2. Ogólne wymagania dotyczące transportu sprzętu i materiałów 

- Sprzęt i materiały do robót pomiarowych można przewozić dowolnymi środkami 

transportu.  

- Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić transportem 

samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych 

i przeznaczenia humusu. 

- Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Wykoszone 

trawy i porosty przewozić transportem ciągnikowym lub samochodowym. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0 - Część ogólna. 
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5.2. Roboty pomiarowe 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii oraz przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia  

i kwalifikacje. Wszystkie prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją obiektów 

obejmują między innymi: 

- wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) 

roboczej osnowy, realizacyjnej dostosowanej do kształtu budowli i poszczególnych 

jej elementów, 

- wyznaczenie w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych 

budowli takich jak osie, obrysy krawędzie, załamania itp. 

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 

reperów wysokościowych, przy czym punkty te powinny być dowiązane do 

geodezyjnej osnowy wysokościowej obowiązującej na tym terenie, 

- wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowy wymaganych nachyleń skarp, 

spadków i osiadania itp., 

- wykonywanie w czasie realizacji budowy pomiarów inwetaryzacyjnych budowli. 

Pomiar inwetaryzacyjny budowli należy wykonać zanim stanie się ona niedostępna. 

Poszczególne elementy geometryczne budowli powinny być wyznaczone i zastabilizowane  

w sposób umożliwiający operatywne ich wprowadzenie oraz wykorzystanie podczas realizacji 

budowy. Ze względu na roboty i transport technologiczny, geodezyjne wyznaczenie osi                   

i obrysów elementów budowli oraz parametrów cieku wymaga wyznaczenia bocznych 

odnośników usytuowanych poza bezpośrednią strefą robót, nie narażonych na zniszczenie  

i umożliwiających szybkie odtworzenie uszkodzonych punktów.  

Geodezyjne prace pomiarowe obejmują: 

o wytycznie trasy sieci drenażowej i studni kontrolnych, wylotów wraz z obsługą 

geodezyjną przy robotach ziemnych, 

o wytyczenie budowli, nasypów, zjazdów i innych koryt cieków i rowów, na odcinkach 

odbudowywanych.  

o lokalizacje i oznakowanie urządzeń podziemnych, 

o wytyczenie głównych osi budowanych urządzeń wodnych, 

o zastabilizowanie roboczych punktów wysokościowych, 

o wykonywanie pomiarów powinien miarę postępu robót, 

o wyrób kołków pomiarowych i reperów  w okresie budowy. 

Wyznaczenie punktów wysokościowych i sytuacyjnych 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 

zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 

jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 

Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji 

robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

Tyczenie obiektów należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy regulowanego odcinka rzeki i cieków powinna być wyznaczona w punktach 

głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu  

i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie 
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sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być 

większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do  

1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

Punkty główne i punkty pośrednie poszczególnych obiektów muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 

punktów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i 

ich oznaczenie w czasie trwania robót.  

Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu 

charakterystycznego projektowanego obiektu budowlanego. Repery robocze należy założyć 

poza granicami robót, z wykorzystaniem punktów stałych na stabilnych istniejących 

budowlach. W przypadku braku takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 

słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w 

sposób wykluczający osiadanie. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką 

dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując 

niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. repery robocze powinny być 

wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 

reperu i jego rzędnej. 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów  

i wykopów na powierzchni terenu, zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 

wymagających uzupełnienia do poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów 

należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku 

nasypów o wysokości przekraczającej 1 m oraz wykopów głębszych niż 1 m. Odległość 

między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii 

trasy obiektów liniowych. Odległość ta powinna odpowiadać co najmniej odstępowi 

kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Kolejność wykonywania robót geodezyjnych 

o zlokalizowanie urządzeń podziemnych w obszarze inwestycji i oznaczenie ich, 

o wznowienie granic działek w obszarze inwestycji, 

o wytyczenie osi krawędzi wykopów, budowli, kształtowania terenu, 

o wykonanie pomiarów sprawdzających obiektów na etapie oraz po ich realizacji.     

5.3. Zdjęcie warstwy humusu 

     Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia. 

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub 

wskazaniami Inspektora nadzoru. Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem 

spycharek, koparek lub ręcznie. Warstwę humusu należy zdjąć w miejscach określonych w 

dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 

projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, według faktycznego stanu 

występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 

związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 

powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 

czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gruntem 

nieorganicznym. 
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5.4. Ścinanie i karczowanie drzew i krzaków  

     Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie 

drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, zasypanie dołów oraz 

ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  

Zamawiającego. Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać 

w tzw. sezonie rębnym. W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest 

przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować 

pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do 

wbudowania w nasypy nie przekraczała 2 %. 

Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 

Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, 

zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na 

koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. Poza miejscami 

wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy 

nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST 3. 

Ścinanie drzew należy prowadzić przy pomocy piły motorowej lub ręcznej. Ze ściętych drzew 

należy odciąć wierzchołki i gałęzie, odciągnąć je poza granice wykonywanych robót i  ułożyć 

w stosy. Dłużyce przetoczyć także poza granice robót i ułożyć na podkładach. Karczowanie 

pni po ściętych drzewach należy prowadzić koparką, spycharką lub ręcznie po wcześniejszym 

odrąbaniu grubych korzeni. Wydobyte karcze przemieścić poza pas robót i ułożyć w stosy. 

Miejsce odwozu gałęzi i dłużyc należy uzgodnić z Zamawiającym. Doły po karczowaniu 

drzew, w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów, należy wypełnić 

warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu. Grunt należy zagęszczać 

ręcznie lub ubijakami spalinowymi.  

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 

wartość jako materiał użytkowy (budowlany, itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny  

z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. 

5.5. Wykoszenie porostów 

   Wykoszenie porostów i traw z terenu robót przewiduje się prowadzić mechanicznie przy 

pomocy kosiarki zawieszonej na ciągniku oraz ręcznie (kosiarką ręczną). Porosty po 

wykoszeniu, zgrabić w pryzmy, a następnie załadować i przetransportować na składowisko 

ustalone i uzgodnione z Inwestorem.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST0 – Część ogólna. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 

instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

6.3. Kontrola usunięcia humusu 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
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6.4. Kontrola usunięcia drzew i krzaków  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły 

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST3 - Roboty ziemne. 

6.5. Kontrola wykoszenia porostów 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania prac. 

7.  Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST0 - Część ogólna.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe dla: 

- robót pomiarowych - kilometr [km] wyznaczonej trasy w terenie, [m
3
] wykopu – pomiary 

przy wykopach fundamentowych, [1 ha] powierzchni – pomiary przy powierzchniowych 

robotach ziemnych, 

- usunięcia humusu - metr kwadratowy [m
2
] zdjętej warstwy, 

- wycinki drzew - 1 szt. 

- wycinki krzewów - 1 ha 

- wykoszenia porostów - 1 m
2
 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST0 – Część ogólna. 

8.2. Odbiór robót 

Roboty pomiarowe 

Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów następuje na podstawie szkiców  

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 

Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru.  

Usunięcie warstwy humusu 

Odbiór robót usunięcia humusu, następuje na podstawie wizualnej oceny i zgodności z 

obmiarem i projektem. 

Ścinanie i karczowanie drzew i krzaków 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

 

Odbiór pozostałych robót przygotowawczych następuje na podstawie wizualnej oceny 

wykonania robót oraz sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i SST. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST0 - Część ogólna. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót pomiarowych obejmuje: 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem  

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

Cena wykonania robót związanych z usunięciem humusu obejmuje: 

- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład. 

Cena usunięcia drzew i krzaków obejmuje: 

 wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę 

drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Cena wykoszenia porostów obejmuje: 

 wykoszenie porostów, traw i trzcinowisk, 

 wygrabienie porostów, 

 załadunek i transport na składowisko. 

10. Przepisy związane 

- Właściwe normy europejskie 

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979. 

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 2 - Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych w ramach przedsięwzięcia: Projekt 

budowlany sieci drenażowej w rejonie osiedla Koszyce – Etap I. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-

raktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych i obejmują: 

 rozebranie nawierzchni asfaltowych i nawierzchni pokrytych kostką brukowa 

betonową, 

 rozbiórka innych elementów, 

 utylizację odpadów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.  Materiały 

Dla przedmiotowych robót materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST 0 - Część ogólna. 

3.2. Sprzęt do rozbiórek 

Do wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych Wykonawca powinien dysponować 

następującym sprzętem: 

 żurawiem samochodowym, 

 samochodami skrzyniowymi, 

 młotami pneumatycznymi, 

 piłami do cięcia nawierzchni, 

 koparkami 

 ciągnikiem kołowy z przyczepą skrzyniową, 
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4. Transport 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 4. Materiał  

z rozbiórek można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0 - Część ogólna. 

5.2. Wykonywanie robót rozbiórkowych i demontażowych 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony  

w Dokumentacji  projektowej i  SST lub przez Inspektora nadzoru. Wszelkie prace 

rozbiórkowe należy prowadzić z ostrożnością  i zachowaniem zasad BHP. 

Doły w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów fundamentowych, należy 

wypełnić warstwami z zagęszczeniem, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego 

terenu. Rozbiórka elementów nawierzchni obejmuje obejmuje: 

Materiał z rozbiórek przewiduje się załadować na środek transportowy i wywieź na miejskie 

wysypisko śmieci, gdzie odpad zostanie zutylizowany. Koszt utylizacji odpadów ponosi 

Wykonawca robót. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST0 - Część ogólna. 

6.2. Kontrola wykonania rozbiórek 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania (jeśli takie występują). 

7.  Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST0 - Część ogólna.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe: 

- 1 m
2
 (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni asfaltowej lub pokrytej kostką 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0 - Część ogólna 
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8.2. Odbiór robót 

Odbiór robót rozbiórkowych następuje na podstawie wizualnej oceny wykonania robót oraz 

zgodnością z dokumentacja projektową i SST. Roboty rozbiórkowe podlegają zasadom 

odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST0 - Część ogólna. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych obejmuje: 

 rozbiórkę nawierzchni,     

 rozbiórkę innych elementów objętych robotami,      

- utylizacje odpadów z rozbiórek przez specjalistyczną firmę zajmująca się utylizacją 

gruzu i odpadów.  

10. Przepisy związane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 3 - Roboty ziemne 
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1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych wykonywanych w ramach przedsięwzięcia: Projekt 

budowlany sieci drenażowej w rejonie osiedla Koszyce  - Etap I. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót ziemnych związanych przedmiotową inwestycją i obejmują 

- wykonywanie wykopów i zasypów, 

- plantowanie terenu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami. 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

ds

d
sI




  

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], 

(Mg/m
3
), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, (Mg/m
3
). 

- Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U   

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

- Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

1

2
0

E

E
I   

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano ST 0 - Część ogólna. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 

należy zlokalizować i oznaczyć istniejącą infrastrukturę podziemną. Roboty ziemne w rejonie 

istniejącego uzbrojenia, prowadzić należy ręcznie. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano ST 0 - Część ogólna. 

2.2. Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 zestawiono tabeli 1 

Lp. Wyszczególnienie Jedn Grupy gruntów 

 właściwości  niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu   rumosz nie 

gliniasty 

 żwir 

 pospółka 

 piasek gruby 

 piasek średni 

 piasek drobny 

 żużel nie 

rozpadowy 

 piasek pylasty 

 zwietrzelina 

gliniasta 

 rumosz 

gliniasty 

 żwir gliniasty 

 pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 

 glina piaszczysta zwięzła, glina 

zwięzła, glina pylasta zwięzła 

 ił, ił piaszczysty, ił pylasty 

bardzo wysadzinowe 

 piasek gliniasty 

 pył, pył piaszczysty 

 glina piaszczysta, glina, glina 

pylasta 

 ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 

 0,075 mm 

 0,02   mm 

 

% 

 

 15 

 3 

 

od 15 do 30 

od 3 do 10 

 

 30 

 10 

3 Kapilarność bierna  m  1,0  1,0  1,0 

4 Wskaźnik piask. WP   35 od 25 do 35  25 

 

 

Grunt do zabudowy wyrw powinien posiadać następujące właściwości: 

- max. średnica ziaren     d < 120 mm, 

- wskaźnik różnoziarnistości    U >3, 

- granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W < 40%, 

- zawartość części organicznych    I < 2%, 

- pęcznienie pod wpływem wody   P <5 %, 

- możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

- odporność na rozpad     < 10 %. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST 0 - Część ogólna. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót ziemnych 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie. Wykonawca przystępujący do 

robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- koparek podsiębiernych i chwytakowych, 

- samochodów samowyładowczych, 

- ubijaków mechanicznych (zagęszczarki płytowe), 

- wibromłotów, 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST0 - Część ogólna. 

4.2. Transport gruntu 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności 

sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości 

transportu ponad wartości zatwierdzone, nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. Grunt należy rozmieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem.  

5. Wykonanie robót ziemnych 
 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami 

norm europejskich oraz posiłkować się normami polskimi: 

1. Polska Norma - PN-B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogólne” – 

Polski Komitet Normalizacyjny, styczeń 1999 r. 

2. Polska Norma – PN-B-12095 „Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania 

i badania przy odbiorze” – Polski Komitet Normalizacyjny, grudzień 1997 r., 

5.4. Plantowanie terenu oraz skarp 

Plantowanie terenu oraz skarp prowadzić ręcznie z zachowaniem parametrów określonych  

w dokumentacji projektowej.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości robót ziemnych 

   Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami. 

Sprawdzenie i kontrola wykopów w czasie wykonania robót oraz po ich zakończeniu 

powinny obejmować: 
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 zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

 prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

 przygotowanie terenu, 

 rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

Przy wykonaniu zasypania wykopów sprawdzeniu podlega: 

 przygotowanie podłoża, 

 grunt użyty na wykonanie zasypu, 

 grubość i równomierność warstw, 

 sposób i jakość zagęszczenia, 

 usytuowanie oraz długość osi, 

 

Badania zagęszczenia należy prowadzić: 

 na bieżąco - celem sprawdzenia czy osiągnięto wymagane projektem zagęszczenie 

danej warstwy warunkujące do układania następnej, 

 po wykonaniu całej budowli (kontrola powykonawcza) w celu wykrycia miejsc 

słabych lub innych miejsc zagrażających bezpieczeństwu, 

Wyniki kontroli bieżącej należy uznać za zadowalające jeśli określone na podstawie wyników 

badań każdej pobranej próbki wartości kontrolowane spełniają podstawowe warunki: 

ID ≥ IDw 

Powyższych wymagań może nie spełniać nie więcej niż 15 % wszystkich wyników, przy 

czym wskaźniki najniższe powinny spełniać nierówności: 

IDmin ≥ 0,70 IDw 

Próbki pobierane do badań zagęszczenia powinny być tak lokalizowane aby były 

reprezentatywne dla całego przekroju poprzecznego. Kontrola rozplantowania urobku oraz 

plantowania terenu i skarp polega na kontroli wizualnej i sprawdzeniu grubości warstwy 

rozplanowanej. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- zasypy - [m
3
] 

- plantowanie terenu i skarp - [m
2
] 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 8. Roboty ziemne uznaje się 

za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności za roboty ziemne stanowi cena jednostkowa 1m
3
 gruntu zgodnie  

z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

Transport gruntu - płaci się za m
3
 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 

odległości transportu - cena obejmuje: 

 załadowanie gruntu na środki transportu 

 przewóz na wskazaną odległość 

 wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

zasypy  -  cena obejmuje: 

 dostarczenie materiału 
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 uformowanie i zagęszczenie zasypu. 

10. Przepisy związane 
 

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

3. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miary. 

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

5  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Roboty 

ziemne” – Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa, 1996 r. 

6 PN-EN 10248-1:1999 Grodziec walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Techniczne warunki dostawy. 

7 PN-EN 10248-2:1999 Grodziec walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Tolerancja kształtów i wymiarów. 

8. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

9 Właściwe normy europejskie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z odwodnieniem wykopów  wykonywanych w ramach 

przedsięwzięcia: Projekt budowlany sieci drenażowej w rejonie osiedla Koszyce  - Etap I. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem 

odwodnienia przy wykonywaniu sieci i budowli, tj.  

01 - odwodnienia igłofiltrami  

02 - drenażu rurowego odwadniającego w wykopie  

03 - odwodnienie powierzchniowe - pompowanie wody z wykopu  

1.4. Określenia podstawowe 

- Igłofiltr - urządzenie słuzace do obniżania poziomu wody gruntowej,obudowana rura otwór 

służący do czerpania wody w gruntach, o głebokosci do 10 m i średnicy do 100 mm. W 

dolnej częsci igłofiltru znajduje sie filtr zakończony stożkowatym ostrzem, pozwalającym 

zagłebiać go metodą wpłukiwania lub wbijania. Na odcinku filtra powinna byc wykonana 

obsypka ze żwirów filtracyjnych. 

- Instalacja igłofiltrów - zestaw igłofiltrów wprowadzonych w grunt, połaczonych wspólnym 

przewodem z pompą ssaco-tłoczącą do odwadniania wykopów budowlanych. 

- Pompowanie wody z wykopu - odwodnienie za pomocą pompy z odprowadzeniem wody 

poza wykop fundamentowy. 

Pozostałe określenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności   na  terenie   budowy,   metody   użyte   przy   budowie   oraz   za  zgodność z 

dokumentacją projektową, umową z Zamawiającym i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu budowli oraz elementów z nimi związanymi są:  

01 - odwodnienia igłofiltrami  

- igłofiltry 

- wąż gumowy, 

- kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowych, 

- żwirek filtracyjny, 

- piasek filtracyjny, 

- uszczelki gumowe do rur O 150mm, 
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- uszczelki gumowe do rur O 200mm, 

- śruby M16 z nakrętkami, 

- rury stalowe kołnierzowe O 100mm, 

- kołnierze przyspawane z otworami, 

- kształtki stalowe kołnierzowe ocynkowane, 

- uszczelki gumowe, 

- zasuwy klinowe kołnierzowe z kółkiem, uszczelki gumowe, 

- manometr, 

- kurki trójdrogowe, dławikowe, gwintowane, 

 

3. SPRZĘT 

- pompa wirnikowa spalinowa 61 – 80 m
3
/h, 

- wciągnik przejezdny do 5t, 

- samochód skrzyniowy do 5t, 

- samochód samowyładowczy do 5t, 

- pompa spalinowa do 35m3/h, 

- żuraw samochodowy do 4t, 

- samochód skrzyniowy 5 – 10 t, 

- ciągnik kołowy, 

- przyczepa skrzyniowa, 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na budowie pompy rezerwowej. 

 

4. TRANSPORT 

Środki  transportu wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny być  sprawne 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 

drogowym. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STS „Wymagania ogólne". 

Transport powinien zapewniać: 

- stabilność pozycji załadowanych materiałów 

- kontrolę załadunku i wyładunku. 

Transport prefabrykatów 

Elementy prefabrykowane rury, kręgi, zbiornik betonowy, mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne   zasady wykonania   robót podano   w   OST „Wymagania ogólne" pkt. 5 

dotyczące robót: Odwodnienie igłofiltrami  

Igłofiltry instaluje się w wyznaczonych odstępach w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając 

uwagę, aby wszystkie filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) 

znajdowały się na jednym poziomie. 

Igłofiltry montowane w rurze obsadowej z obsypką instalować należy w gruncie metodą 

wpłukiwania za pomocą rur wpłukujących połączonych z pompą do wpłukiwania. 

Najwygodniejszymi pompami do wpłukiwania są pompy zanurzeniowe. Wpłukiwanie należy 

wykonywać rurą wpłukującą służącą do instalowania igłofiltrów z zastosowaniem obsypki 

filtracyjnej. 

Należy sprawdzić szczelność i pewność połączeń oraz zlikwidować ewentualne załamania 

przewodów doprowadzających wodę do rury obsadowej. Podczas montażu należy zachować 

szczególną ostrożność przy manipulowaniu dźwignią zaciskową złączy. Kolektor ssący 
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Kolektor ssący instalacji igłofiltrowej należy układać z niewielkim wzniosem w kierunku 

pompy lub poziomo w odległości około 0,5 m od linii wpłukanych igłofiltrów, bezpośrednio 

na wyrównanym gruncie (powierzchni terenu lub ławce wykopu) lub na podpórkach 

drewnianych podkładanych w okolicy złącz odcinków. Odcinki kolektora ssącego należy 

układać końcówkami z kształtką zewnętrzną w kierunku agregatu. 

Wszystkie króćce kolektora służące do połączenia z igłofiltrami muszą być skierowane do 

góry. 

Zainstalowane w gruncie igłofiltry należy połączyć z kolektorem ssącym za pomocą 

gumowych uszczelek. Uszczelki nałożyć na odległość 4-5 cm od końca igłofiltru, po czym 

wprowadzić igłofiltr z pierścieniem uszczelniającym do króćca kolektora tak, aby pierścień 

uszczelniający wtoczył się w króciec. Igłofiltry z kolektorem ssącym należy łączyć w ten 

sposób, aby wysokość wszystkich łuków igłofiltrów nad kolektorem była jak najmniejsza i 

jednakowa. W przypadku igłofiltrów posadowionych płytko można to osiągnąć poprzez 

przesunięcie kolektora w stosunku do wpłukanych igłofiltrów. Przy stosowaniu mniejszej 

ilości igłofiltrów niż ilość króćców na kolektorze wolne króćce należy zaślepić korkami 

gumowymi. 

Łączenie instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym 

Do połączenia zmontowanej instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym stosuje się 

łącznik elastyczny i króciec kołnierzowy. Eksploatacja instalacji 

Okres eksploatacji od momentu uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzyskania 

założonej depresji powinien być prowadzony pod nadzorem specjalisty. W okresie tym 

sprawdza się głębokość posadowienia igłofiltrów, obsypkę,  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady jakości robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne pkt. 6. 

Kontrola jakości polega przede wszystkim na badaniu materiałów użytych  do budowy 

umocnień oraz poprawności wykonania umocnień. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją 

Projektową, , podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, 

ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu ,zabezpieczenia przewodu i 

studzienek przed korozją, wykonania wylotów. 

Izolację powierzchniową przewodu i studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem 

drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek 

przez oględziny zewnętrzne w zgodności z projektem. Przy wykonywaniu iglofiltrów kontroli 

podlega: 

- lokalizacja igłofiltrów 

- konstrukcje filtrowe 

- granulacja obsypki filtracyjnej 

- głębokosc wykonanych igłofiltrów 

- długosć rurociagów odprowadzajacych wodę 

- szczelność instalacji igłofiltrów 

- ustawienie agregatów pompowych 

W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skuteczność prowadzonych prac: stan 

osuszenia dna wykopu, wydajność urządzeń odwodnieniowych. Badanie żwiru i piasku 

obejmuje sprawdzenie dla każdej partii dostawy, pochodzącej z jednego składu i złoża, o 

wielkości do 1500 t: 

- składu ziarnowego, wg PN-B-06714-15, 

- zawartości związków siarki, wg PN-B-06714-28, 

- wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków, wg PN-B-04492. 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne". 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z normami i 

rozporządzeniami wymienionymi w pkt. 10. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 

wpisywać do: 

- dziennika laboratorium Wykonawcy, 

- dziennika budowy, 

- protokółów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiaru wykonanych robót 

obmierzane wg poniższych -1 m /metr/ - jednostka długości wykonania odwodnienia 

igłofiltrami,  

Ogólne zasady obmiaru robót podane są w ST S-00.00. pkt. 7. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00. Odbioru robót należy dokonać 

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru „Instalacje   odwodnienia   

wykopów   budowlanych   obiektów   hydrotechnicznych"   -Budownictwo specjalne z 

zakresie gospodarki wodnej" oraz wymogami zawartymi   w rozporządzeniach i normach 

wymienionych w pkt.10. 

Rodzaje odbiorów robót i zakresy będące ich przedmiotem zostaną ustalone w wyniku 

umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

Odbiory robót: 

- końcowy - obejmujący cały zakres prac, 

- częściowe - obejmujące elementy robót zanikowych i podlegających zakryciu oraz 

całkowite wykonanie poszczególnych obiektów. 

W szczególności odbiorom częściowym powinny podlegać: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

- jakość materiałów, 

- wytyczenie robót w terenie, 

- ułożenie geowłókniny 

- przygotowanie podłoża pod umocnienia, 

Odbiór techniczny końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie protokółów badań przy odbiorach częściowych, 

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień, 

- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych 

dokumentacją. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne". 

01 - odwodnienia igłofiltrami  

Cena jednostki obmiarowej 1m wykonania odwodnienia obejmuje: 

- wyznaczenie trasy igłofiltrów i przewodów tłocznych, 

- dostarczenie materiałów, 
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- montaż kolektora ssącego, 

- montaż przewodów tłocznych 

- wykonanie połączeń do igłofiltra i pompy wpłukującej 

- wpłukiwanie rur obsadowych, zmontowanie w nich igłofiltrów wraz z wykonaniem 

- obsypki filtracyjnej, 

- podłączenie igłofiltrów do kolektora ssącego, 

- podłączenie zestawu igłofiltrów do agregatu pompowego i włączenie do eksploatacji 

- pompowanie wody, 

- demontaż całości zestawu i konserwacja, 

- złożenie na środki transportowe i odwiezienie, 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót   budowlano-montażowych . 

Budownictwo ogólne" o PN-92/B-10735 -przewody kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

o Warunki techniczne wykonania i odbioru „Instalacje odwodnienia wykopów 

budowlanych obiektów hydrotechnicznych" - Budownictwo specjalne z zakresie 

gospodarki wodnej" 

o Warunki techniczne wykonania i odbioru „drenaży i filtrów odwrotnych" -

Budownictwo specjalne z zakresie gospodarki wodnej, hydrotechniczne budowle 

ziemne. 

 

o PN-ISO 6707-1:1994 - Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne o PN-ISO 6707-

2:2000 - Budownictwo.  Terminologia. Terminy stosowane w umowach 

o  BN-62/6738-03 ^ 07 - Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 

o  PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki. 

o  PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty do zbrojenia betonu . 

o  PN-80/M-47340.02 - Betonownie. Ogólne wymagania i badania 

o  PN-75/M-47371.01 - Maszyny i urządzenia do transportu masy betonowej. Środki 

transportu kołowego specjalistyczne. Podział  

o  PN-89/B-30016 - Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny  

o  PN-B-30020:1999 - Wapno budowlane. Wymagania  

o  PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 

o  PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek  

o PN-EN 12350-2:2001 - Badania mieszanki betonowej. Część 2: Bad. konsystencji 

metoda opadu stożka 

o PN-EN 12350-5:2001 - Badania mieszanki betonowej. Część 5: Badanie konsystencji 

metodą stolika rozpływowego  

o  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podział i opis gruntów  

o PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania własnosci fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 

wodoprzepuszczalności  

o  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  

o  PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda 

bromowa 

o   PN-88/B-06715 Studnie wiercone. Piaski i żwiry filtracyjne. 

o BN-87/8755-07 Studnie wiercone. Wyposa3enie techniczne zewnetrzne. Wymagania.  

o PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
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o PN-88/B-06250, PN-88/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe - wymagania 

techniczne 

o PN-85/B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady 

ochrony 

o PN-88/B-01808 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania 

uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe 

o PN-B-06200:1997 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wyk. i odbioru. 

Wymagania podstawowe 

o  PN-71/H-97053 - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne 

o PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania 

o PN-92/B-01814 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych 

o  PN-ISO 11375:2000 - Maszyny i urządzenia budowlane. Terminy i definicje 

o  PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom I 

o  Budownictwo ogólne - Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w 

zakresie   konstrukcji   hydrotechnicznych   z   betonu-   Ministerstwo   Ochrony 

Środowiska i Leśnictwa.  

o  PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

o  PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco  

o  PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno  

o  PN-B-24622 - Roztwór asfaltowy do gruntowania  

o  PN-B-27617 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 

o  BN-87/5028-12  - Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym 

o  Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 

201, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),  

o  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 

poz. 881), 

o  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 

166, poz. 360, z późniejszymi zmianami).  

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnień" - W-wa 1966r. WTWO-H-2 - 

Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej i hydrotechniczne budowle 

ziemne. 

o  Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej  - Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót regulacyjnych na rzekach nizinnych.  

o  Rozporządzenie   MBiPMB z     dnia   29   marca   1972r. w sprawie   bhp przy 

wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 13 poz. 43).  

o  BN-80/8952352 - Budownictwo hydrotechniczne. Betonowe elementy prefabrykowane 

do zabudowy rzek i potoków. Płyty z otworami. Wymaganiai badania. 

o  PN-B-06050 - Roboty ziemne - wymagania ogólne 

o  Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 p. 844). 
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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem geowłóknin w ramach inwestycji: 

Projekt budowlany sieci drenażowej w rejonie osiedla Koszyce  - Etap I. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót  związanych z inwestycją wymienioną w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ułożeniem na obiekcie: 

- geowłókniny filtracyjnej pod obsypkę filtracyjną drenażu, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 

wytycznych branżowych. 
Geowłóknina – płaski geosyntetyk wykonany z włókien polipropylenowych połączony 

mechanicznie lub termicznie. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 - Część ogólna. Wykonawca   robót   jest   

odpowiedzialny   za   jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność   ze Specyfikacjami 

Technicznymi, Dokumentacją Projektową i obowiązującymi normami. 

2. Materiały 
 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0 - 

Część ogólna. 

 

2.2. Geowłóknina filtracyjna 

Wymagane właściwości fizyczne produktu 

o Geowłóknina z włókien ciągłych, nietkana, łączona termicznie, wodoprzepuszczalna ze 

100% włókien polipropylenowych.  

o Odporna na butwienie, zawilgocenie i działanie związków chemicznych,   

o Geowłókniny wyprodukowane z włókien odpadowych lub pochodzących 

z recyklingu nie mogą być zaakceptowane. 

o Geowłóknina musi być stabilizowana przeciw promieniowaniu UV. 

o Geowłóknina powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta oraz 

przechowywana i transportowana zgodnie z instrukcją producenta, w sposób 

zapewniający niezmienność jej właściwości. 
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o Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej 

następujące dane: nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, masę i wymiary zwoju, nr 

certyfikatu zgodności, znak CE. 

Wymagane parametry dla geowłókniny filtracyjnej: 

 masa powierzchniowa – 125 g/m
2
, 

 grubość przy nacisku 2 kN/m
2
 – 0,45 mm, 

 grubość przy nacisku 200 kN/m
2
 – 0,37 mm 

 wytrzymałość na rozciąganie – 8,5 kN/m 

 wydłużenie przy zastosowaniu max siły rozciągającej – 52 % 

 siła przebicia stożkiem – 33 mm 

 wielkość przepływu przy słupie wody wynoszącym 10 cm – 80 l/m
2
*s, 

 przepuszczalność wody: 

o przy nacisku 20 kN/m
2
 – 3,2*10

-4
 m/s 

o przy nacisku 200 kN/m
2
 – 1,8*10

-4
 m/s 

 odporność na utlenianie – 100 % zachowanej siły 

 odporność chemiczna – 100 % zachowanej siły 

 odporność mikrobiologiczna – 100 % zachowanej siły 

Produkt, który nie spełnia w/w wymagań nie może być zastosowany 

 

 

Tab. 1 

Właściwości  Jednostka  

Właściwości mechaniczne   

Wytrzymałość   [EN ISO 10319]   

- wzdłuż   (min) 1  

- wszerz   (min )1 

 

kN/m   (kN/m) 

kN/m   (kN/m) 

 

 80   (75)    

 80   (75) 

Wydłużenie   [EN ISO 10319]   

- wzdłuż  

- wszerz 

 

% 

% 

 

12 

11,5 

Wytrzymałość na rozciąganie przy wydłużeniu 2%   [EN ISO 10319]  kN/m 10,1 

Wytrzymałość na rozciąganie przy wydłużeniu 5%   [EN ISO 10319]  kN/m 29,4 

Wytrzymałość długookresowa (po 120 latach) 
2
 – wzdłuż kN/m 36,7 

Właściwości hydrauliczne   

Wodoprzepuszczalność prostopadła   [EN ISO 11058] l/m
2
s 55 

Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie (20kPa)   [EN ISO 12958] 10
-7

 mm/s  44 

Umowny wymiar porów   [EN ISO 12956] μm 95 

Grubość[EN 964-1] mm 2,8 

 

1) Wartości podano przy 95% poziomie ufności 

 
2) Wytrzymałość długookresową geokompozytu należy wyznaczać wg wzoru: 

 

matśrodwbudpelz

d
FFFF

T
T


 min

                       

 gdzie:  

 Td - Wytrzymałość długookresowa 
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 Tmin – wartość wytrzymałości na rozciąganie w odniesieniu do poziomu ufności 95%   

 Fpełz – współczynnik bezpieczeństwa uwzględniający wpływ pełzania (po 120 latach)   

 = 1,77 

 Fwbud – współczynnik bezpieczeństwa uwzględniający wpływ warunków wbudowywania = 1,05 

 Fśrod  – ogólny materiałowy współczynnik bezpieczeństwa = 1,00 

 Fmat – współczynnik bezpieczeństwa uwzględniający wpływ środowiska naturalnego = 1,10 

 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 0 - Część ogólna. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

  Sprzęt stosowany do podnoszenia rulonów powinien uniemożliwiać uszkodzenie 

geowłókniny w trakcie tej operacji. Wykonawca przystępujący do ułożenia geowłókniny 

powinien dysponować koparką z osprzętem do mocowania rulonu geowłókniny. 

4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST 0 - Część ogólna. 

 
4.2. Transport materiałów 

   Geowłóknina powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta oraz 

przechowywana i transportowana zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający 

niezmienność jej właściwości. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Podłoże pod geowłókninę  

 Podłoże gruntowe powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 

SST „Roboty ziemne” Podłoże, na którym ma zostać ułożona geowłóknina powinno być 

możliwie równe i zagęszczone. Przed ułożeniem, wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża 

z materiałów niezwiązanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie 

nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia od założonych rzędnych powinny 

być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do 

osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 

Wszystkie konary, krzewy i inne materiały mogące uszkodzić geowłókninę powinny zostać 

usunięte. Układanie powinno nastąpić bezpośrednio przed wbudowaniem warstwy nasypowej 

obsypki filtracyjnej. 

 

5.2.Układanie geowłókniny  

Przed przystąpieniem do rozkładania geowłókniny należy sprawdzić, czy opis na rolkach 

dostarczonych na budowę jest zgodny z oznaczeniem i nazwą geosyntetyku, który został 

zamówiony i jest przewidziany do zastosowania. W przypadku stwierdzenia rozbieżności 

prace należy wstrzymać do czasu wyjaśnienia. 
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Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych 

elementów, które mogą spowodować uszkodzenie włókniny (na przykład kamienie, korzenie drzew i 

krzewów). Geosyntetyk powinien leżeć płasko - bez fałd, załamań i innych nierówności. Czas,  

w którym geowłóknina narażona jest na działanie czynników atmosferycznych, powinien zostać 

ograniczony maksymalnie do 30 dni. Geowłóknina w kierunku głównego obciążenia powinna być 

układana w jednym kawałku – bez łączenia.  

Pasma geosyntetyku można łączyć na zakład lub zszywać, (minimum 0,5 m zakładu w kierunku 

poprzecznym). Ewentualne zszywanie powinno odbywać się przy użyciu specjalnych ręcznych maszyn do 

szycia. W przypadku zakładu mniejszego niż 0,5 m należy mocować warstwy do podłoża za pomocą kotew 

z drutu stalowego o średnicy 6-8 mm i długości 30 do 50 cm rozmieszczonych co  

2 – 2,5 m w każdym zakładzie poprzecznym i podłużnym. 

 

5.3. Zabezpieczenie powierzchni geowłókniny  

Po powierzchni warstwy geowłókniny nie może odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów. 

Warstwę  kruszywa lub kamienia należy tak wykonać aby nie uszkodzić geowłókniny. 

Grubość warstwy materiału nasypowego (lub kamienia) określa projekt. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - Część ogólna 

 
6.2. Kontrola jakości robót 

6.2.1. Geowłókniny 

Na żądanie producent powinien przedstawić świadectwo jakości oraz stosowny dokument CE 

potwierdzający, że dostarczony produkt posiada lub przewyższa wymagane (powyżej 

opisane) parametry. Oznakowanie powinno być zgodne z normą EN ISO 10320. Każda rolka 

dostarczona na budowę powinna posiadać etykietę z nazwą produktu, typem i numerem partii. 

Dane te powinny być również wyraźnie wydrukowane na każdej rolce geowłókniny  

w odstępach pięciometrowych.  

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 - część ogólna 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową ułożenia geowłókniny jest 1 m
2
 [metr kwadratowy]  

 

8. Odbiór robót 

Odbiór ułożenia geowłókniny podlega zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbioru końcowego. Odbiór przed przystąpieniem do zasypania powinien być 

dokonany przez inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiór powinien 

polegać na sprawdzeniu zgodności z rysunkami oraz postanowieniami niniejszej specyfikacji. 

Odbiór powinien obejmować: 

- prawidłowość zakotwienia, 
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- sprawdzenie jakości wykonania połączeń. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0 - Część ogólna. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawę płatności stanowi cena  jednostkowa za 1 m
2
 geowłókniny. Cena obejmuje:  

- dostarczenie materiału,  

- przygotowanie podłoża, 

- ułożenie geowłókniny. 

 

 

10. Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

3. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie zgodności i nadzoru rynku 

4. PN-EN 918:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wytrzymałości 

    na dynamiczne przebicie (metoda spadającego stożka) 

5. PN-EN 965:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy  

    powierzchniowej 

6. PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubości przy 

    określonych naciskach – warstwy pojedyncze 

7. PN-ISO 10319:1996  Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą 

    szerokich próbek 

8. PN-ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolności 

    przepływu wody w kierunku prostopadłym do powierzchni 

    materiału, bez obciążenia 

9. PN-ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Badanie na przebicie  

    statyczne (metoda CBR) 

10. PN-ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie   

    charakterystycznych wymiarów porów 

11. PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolności 

    przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu 

12. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych- IBDiM, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 6 – Układanie drenażu 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem drenażu w ramach 

inwestycji: Projekt budowlany sieci drenażowej w rejonie osiedla Koszyce – Etap I. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ułożeniu 

rurociągów wraz z podsypką i obsypką i montażu studni i obejmują: 

- wykonanie podsypek pod rury, 

- ułożenie rur, 

- wykonanie studni 

- wykonanie obsypki rury, 

- zasypanie przewodów, 

1.4. Określenie podstawowe 

 Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami, a w szczególności PN-B-01070, PN-B-10735, PN-B-10729. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 - „Część ogólna” 

2. Materiały 

Materiały i urządzenia muszą spełniać wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, oraz projektu co 

do ich jakości. Wykonawca robót musi dostarczyć Inspektorowi Nadzoru odpowiednie 

dokumenty (certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty).  

2.1. Przewody rurowe, kształtki 

− Rury z PP ze szczelinami wykonanymi na 360º obwodu z kielichem i uszczelką, 

sztywność SN 10 

− Kształtki z PP 

Przewody rurowe i wykonać z rur strukturalnych (o podwójnej ściance), w których ścianka 

zewnętrzna jest pofalowana, a ścianka wewnętrzna gładka. Obie ścianki powstają 

jednocześnie w procesie wytłaczania ślimakowego i po uformowaniu są wzajemnie połączone 

„ na gorąco” tworząc jednolitą konstrukcję. 

 

Parametry techniczne PP: 

− Gęstość średnia: 0,900 g/cm3 

− Moduł elastyczności E1min: 1250÷1850 MPa 

− Wytrzymałość na rozciąganie: 30 MPa 
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− Wydłużenie przy zrywaniu: 150% 

− Średni współczynnik termicznej rozszerzalności liniowej: 0,14 mm/mK 

− Przewodność cieplna: 0,2W/km 

− Pojemność cieplna właściwa 2000 J/kgK 

− Oporność powierzchniowa: >1012  


Kształtki i rury powinny spełniać następujące wymagania: 

Lp. Właściwości Wymagania Parametry badania Metody badania 

1. 

Wpływ ogrzewania na 

zmianę wyglądu rur i 

kształtek w czasie: 

e ≤ 8mm - 30 min 
e > 8mm - 60min 

 

Na ściankach rur nie 

powinno być 

pęcherzy, śladów 

pęknięć i rozwarstwień. 

 

Na kształtkach 

głębokość pęknięć lub 

pęcherzy nie powinna 

być większa od 20% 

grubości ścianki 

Temp. badania 

(150±2)ºC 
ISO 12091 

 

 

 

 

PN-EN 763 

2. 

Sztywność obwodowa 

rur (SN) 
SN ≥ 4 

SN ≥ 6,3 

SN ≥ 8 

SN ≥ 12 

SN ≥ 16 

Temp. badania 

(23±2)ºC 

odkształcenie o 3% dim 
PN-EN ISO 9969 

3. 
Elastyczność 

obwodowa rur 

Na ściankach rur nie 

powinno być pęknięć, 

rys i śladów 

rozwarstwień 

Temp. badania 

(23±2)ºC 

odkształcenie o 30% dem 
PN ISO 1446 

4. 

Maksymalna zmiana 

wskaźnika szybkości 

płynięcia (MFR) w 

wyniku przetwórstwa 

surowca na rury 

± 0,2 g/10min 
Temp. badania 230ºC 

Obciążenie 2,16 kg 
PN-EN ISO 1133 

Warunek T 

5. 

Szczelność połączeń 

kielichowych z 

elastomerowym 

pierścieniem 

uszczelniającym 

Brak przecieków 

Temp. badania (23±2)ºC 

Ciśnienie wody 0,05 bar 

Ciśnienie wody 0,5 bar 

Podciśnienie powietrza 

-0,3÷-0,27 bar 

PN-EN 1277 

Metoda 4 

Warunki badań 

B i C 

6. 

Odporność na 

uderzenia 

kształtek (metoda 

zrzutu na twarde 

podłoże wylotu 

kielicha) 

Brak uszkodzeń 
Temp. badania (0±1)ºC 

Wysokość zrzutu – 0,5m PN-EN 12061 

2.2. Studnie 

Studnie wykonane zostaną z betonu i stanowić je będą: 

− Kręgi betonowe o średnicy wewnętrznej 1000 mm wyposażonych w stopnie złazowe; 

posadowiony na warstwie chudego betonu C12/15, 

− pierścień wyrównujący, 

− właz żeliwny 
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3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i 

urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. 

Sprzęt wykorzystany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Podstawowy sprzęt do wykonania robót: 

 koparki gąsienicowe, 

 samochody samowyładowcze, 

 żurawie samochodowe o udźwigu dostosowanym do ciężaru  rur i prefabrykatu studni i 

wysięgnikach uwzględniających szerokość wykopu, 

 trawersy i zawiesia przystosowane do przemieszczania rur i prefabrykatów, 

 komplet lin zaopatrzonych w sercówki, 

 dźwigniki lub wciągarki linowe przydatne przy montażu rur i prefabrykatów, 

 sprzęt pomocniczy: szczotki do czyszczenia rur, przymiar kontrolny, celowniki, 

poziomice, 

 samochód skrzyniowy, 

 pompy  spalinowe, 

 zagęszczarka wibracyjna, 

4. Transport 

Rury, kształtki i studnie powinny być przewożone dowolnymi środkami transportu 

dostosowanymi do ich gabarytów, a sposób ich ułożenia powinien gwarantować nie 

przemieszczanie się podczas transportu. Ewentualny nawis rury nie może być większy niż  

1 m. Podczas załadunku i rozładunku należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić rur i 

kształtek. Załadunek i rozładunek następuje przy pomocy specjalnych pasów parcianych. Nie 

wolno używać do załadunku i rozładunku lin stalowych, łańcuchów i haków (używać lin lub 

pasów z tworzyw sztucznych, konopnych, itp.). Rury nie powinny być przeciągane, lecz 

przenoszone. Rury składowane luzem winny być układane na podkładach ułożonych na 

równym podłożu wolnym od kamieni i w odstępach nie większych niż 2 m, a końce rur nie 

powinny wystawać poza podkłady więcej niż 1 m. Wysokość składowania rur nie może 

przekraczać 2 m, ale zaleca się nie więcej niż 1,5 m. O ile to możliwe materiały 

przechowywać w fabrycznym opakowaniu. 

Zasypki przewozić samochodami samowyładowczymi. Materiał nie może spadać ze środka 

transportowego. Materiały o różnej granulacji powinny być przewożone oddzielnie. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w punkcie 1.5 niniejszej ST „Ogólne 

wymagania dotyczące robót” 
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5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wyznaczenie geodezyjne 
Projektowana trasa rurociągów powinna być geodezyjnie wytyczona oraz trwale i widocznie 

oznakowana w terenie za pomocą kołków osiowych. Należy ustalić stałe repery. 

 

5.2.2. Oznakowanie robót  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

5.2.3. Wykonanie wykopu 
Wymogi dla wykopów wg SST – Roboty ziemne. Rury ułożyć w wykopie umocnionym 

(szalunki systemowe). Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami branżowymi, stosowanymi normami oraz przepisami BHP.  

Odspajanie urobku 

Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonywane ręcznie i mechanicznie, przy czym 

odspajanie ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też  

z zastosowaniem żurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór 

metod odspajania jest uzależniony od warunków lokalnych, na które składają się warunki 

geologiczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. 

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane za pomocą koparki 

jednonaczyniowej podsiębiernej lub chwytakowej. 

Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek mechanicznych nie należy dopuszczać do 

przekroczenia głębokości określonych w projekcie zakresem robót zmechanizowanych. 

Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 

najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu.  

 

Odwadnianie wykopów 

Roboty montażowe rurociągów muszą być wykonane w wykopach o podłożu odwodnionym. 

Odwodnienie wykopów igłofiltrami. 
 

5.2.4. Ułożenie rur  
Układanie i montaż rur powinno być zgodne z wytycznymi producenta.  

 

Podłoże rurociągu 

Przewody z rur należy ułożyć na podsypce żwirowej o grubości i granulacji zgodnej z 

Dokumentacją projektową (Is=1,0 wg Proctora). Niedopuszczalne jest wyrównywanie dna 

podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kanałów drewna, kamieni lub gruzu. 

Montaż rurociągu 

Odcinki rur w całości lub łączyć przy pomocy gotowych łączników. W miejscu połączenia 

rur, wykop powinien być pogłębiony, by zapewnić rurze ciągłe podparcie i nie dopuścić do 

spoczywania rury na łącznikach. Rury o długości ponad 8,0 m powinny być montowane przy 

użyciu podwójnego lub potrójnego zawiesia po to aby uniknąć nadmiernych naprężeń 

miejscowych w rurze, które mogłyby uszkodzić szew lub spawy. 
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Niedopuszczalne jest przeciąganie, przetaczanie rur po podłożu: 

 należy przenosić rury bezpośrednio przed ich wbudowaniem; do średnicy 200 mm można 

przenosić je jednoosobowo, jednak wskazane jest przenoszenie przez 2 robotników, aby 

nie uszkodzić końców rury (unika się wtedy dodatkowej obróbki); 

 obróbkę rur tj. cięcie wykonywać na przygotowanych stojakach najlepiej w zespołach 

dwu osobowych.  

Obcięte krawędzie należy fazować pilnikiem. 

 Dociąć rurę poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi, 

oczyścić pierwszy i drugi rowek rury z zanieczyszczeń. 

 Założyć uszczelkę na drugi rowek, staranie posmarować ją środkiem adhezyjnym np. 

pastą BHP chroniąc ją przed zanieczyszczeniem. 

 Wprowadzić koniec rury z uszczelką w łącznik i metodą wciskową wprowadzić do 

łącznika do uzyskania oporu. Przy małych średnicach można stosować dźwignie ręczną, 

przy większych średnicach stosować dźwignię mechaniczną, przy dużych średnicach 

stosować ściągi. 

 Zakładając łącznik na położoną wcześniej rurę należy założyć uszczelkę jak wyżej, 

przygotować łącznik (oczyścić i posmarować powierzchnię wewnętrzną), w drugi koniec 

łącznika włożyć bosy koniec rury wraz z uszczelką i rozpocząć wciskanie jak wyżej. 

 Nie wskazane jest bezpośrednie przykładanie siły wciskanej do krawędzi mufy, gdyż przy 

nie osiowym wciskaniu krawędzie ulegają deformacjom utrudniając łączenie następnej 

rury. 

Przy wykonaniu montażu w temperaturach niskich do -10OC wskazane jest przechowywanie 

łączników, uszczelek i kształtek w zamkniętym pomieszczeniu. 

 

5.2.5. Zasypanie wykopów 
Zasypywanie wykopów prowadzić zgodnie z wymogami zawartymi  SST – Roboty ziemne 

Zasyp rurociągu w wykopie powinien składa się z dwóch warstw: 

- warstwy ochronnej rury – obsypki , 

- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

Zasyp rur przeprowadzać w dwóch etapach: 

etap I  -    wykonanie warstwy ochronnej rury - obsypka filtracyjna o grubości i granulacji 

zgodniej z Dokumentacją projektową, w strefie bezpośrednio przy rurze, o wskaźniku 

zagęszczenia 0,94-0,95 wg Proctora. 

etap II – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

- wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu 

posadowienia rurociągu, 

- dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest aby materiał podsypki 

szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą, 

- zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, by rura miała 

odpowiednie podparcie po bokach, 

- bardzo ważne jest zagęszczenie – podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, które 

należy wykonać przy użyciu pobijaków drewnianych. 

- zasypka wokół rury powinna wykraczać poza jej obwód na szerokość równą połowie 

średnicy lub rozpiętości, jednak nie mniej niż 0,6 m, 

- zasypkę należy układać warstwami równomiernie z każdej strony o grubości warstwy 

w stanie luźnym nie więcej niż 30 cm, 
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- wskaźnik zagęszczenia każdej warstwy nie może być mniejszy od 0,98 wg Proctora 

przy czym dopuszcza się bezpośrednio przy rurze 0,95 wg Proctora, 

- ubijanie mechaniczne na całej szerokości wykopu może być przeprowadzane lekkim 

sprzętem zagęszczającym przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. 

- niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury. 

6. Kontrola jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie 1.5. niniejszej ST „Ogólne 

wymagania dotyczące robót”. 

6.1. Badania materiałów  

 Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 2 

niniejszej ST. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonywanych robót obejmuje: 

- Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 

wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

- Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem   woda z opadów atmosferycznych, zachowanie 

warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania 

wykopu. 

- Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 

stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, nie został podebrany, jest zgodny  

z warunkami określonymi w Dokumentacji projektowej. 

- Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 

przewodu do powierzchni terenu. 

- Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 

wierzchem rurociągu, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 

skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonywać z dokładnością do 1 cm  

w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 20 m. 

- Badanie podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, 

przy czym grubość podłoża należy wykonywać w trzech wybranych miejscach badanego 

odcinka podłoża z dokładnością 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża 

w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 

- Badania materiałów następuje przez porównanie ich cech z wymogami określonymi  

w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Bezpośrednio na budowie 

przez oględziny zewnętrzne. 

- Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez 

oględziny zewnętrzne. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest: 

 dla rur – 1m 
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 dla kształtek – 1 szt.  

 dla studni – 1 szt.  

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 1.5 niniejszej ST „Ogólne wymagania 

dotyczące robót”.  

Odbiór rurociągów podlega odbiorowi robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przez 

zalaniem wodą gruntową i opadów atmosferycznych, 

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie rzędnych  

i głębokości ułożenia, 

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami 

przedmiotowymi, 

- ułożenia przewodu, 

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur i prefabrykatów, 

- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany po rocznej eksploatacji. Uprawnienie z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat. 

9. Podstawa płatności 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podane w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz w projekcie umowy na wykonanie robót. 

Płatność za jednostkę wykonania robót wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie 

z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, formularzem ofertowym, oceną jakości 

użytych materiałów oraz oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów  

i badań.  

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- wyznaczenie geodezyjne, 

- wykonanie podłoża (podsypki), 

- ułożenie przewodów, montaż kształtek, studni, 

- wykonanie obsypki rury, 

- zasypanie przewodów przepustów, 

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 

10. Przepisy związane  

PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Pojęcia ogólne i definicje 

PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania 

PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 

PN-B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 



 

 

 

„Hydroprojekt” Poznań sp. z o.o.                                                                                                      str. 10 

 

 

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

BN-83/8971-06.00 - Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania 

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe - obciążenia 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 7 – Wykonanie przecisku 
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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przewiertu sterowanego z rur 

stalowych w ramach przedsięwzięcia Projekt budowlany sieci drenażowej w rejonie 

osiedla Koszyce – Etap I. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót  związanych z inwestycją wymienioną w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem przewiertu z rur stalowych pod chodnikiem z kostki i ścieżką 

rowerową przy ulicy Kazimierza Wielkiego w celu wykonania sieci drenażowej pod istniejącą 

nawierzchnią objętą gwarancją bez rozbiórki nawierzchni z kostki (chodnika i ścieżki 

rowerowej). 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami robót 

oraz określeniami podanymi ST 0 – „Część ogólna” 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 - Część ogólna. Wykonawca   robót   jest   

odpowiedzialny   za   jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność   ze Specyfikacjami 

Technicznymi, Dokumentacją Projektową i obowiązującymi normami. 
 

2. Materiały 
 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0  

– „Część ogólna”. 

 

2.1. Rodzaj materiałów 

Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z wykonaniem przecisku są: 

 

 Rura stalowa przeciskowa wzdłużnie spawana DN 300 mm (Dz 323,9  mm,                     

g = 5,6 mm) wg normy PN-79/H-74244.  

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 0 - Część ogólna 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Przecisk należy wykonać za pomocą maszyny do przecisków. 

4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST 0 – „Część ogólna” 

 
4.2. Transport rur stalowych 

Transport materiałów po drogach publicznych musi być zgodny z przepisami ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Przewożone rury stalowe do przecisku powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 

wytwórcę. W momencie odbioru należy sprawdzić zgodność rur z zamówieniem, w 

szczególności w zakresie zgodności średnicy zewnętrznej, sztywności. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 0 „Część ogólna”. Prowadzenie robót 

bezwykopowych dla przewodów kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z PN-EN-

12889:2003. 

 

5.2. Wykonanie przewiertu sterowanego 

Do realizacji przewiertu sterowanego należy użyć rur stalowych, łączonych na spaw. 

Maksymalna długość jednostkowa rur ze względów montażowych wynosi 3,0 m. 

Powierzchnia zewnętrzna gładka, średnica jednakowa na całej długości rury. Przecisk 

wykonany z komory roboczej.  

5.2.1. Komora startowa 

Komora startowa przeznaczona jest do umieszczenia w niej maszyny przewiertowej. 

Wykonana w postaci wykopu o ścianach pionowych, umocniona ściankami szczelnymi 

stalowymi z grodzic typu G 62. W dnie wykopu wykonać podłoże z płyt drogowych 

żelbetowych o wymiarach 300 x 100 x 15 cm oraz osadzić studzienkę zbiorczą Φ 400 mm  

w celu odpompowania wód opadowych lub ewentualnych przecieków wody gruntowej. 

Wymiary komory ustalić  zgodnie z minimalnymi wymiarami wymaganymi dla użytej 

maszyny przeciskowej przez Wykonawcę robót. 

5.2.2. Technologia robót 

Dla projektowanych średnic przewodu proponowana metodą wykonania jest przecisk 

pneumatyczny. Udarowy młot pneumatyczny wbija stalowa rurę osłonową w grunt. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - Część ogólna 
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 - część ogólna 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest – m (metr) wykonanego przewiertu 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0 – „Część ogólna”. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0 – „Część ogólna” 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m przewiertu obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów na plac budowy, 

- wykonanie przewiertu 

- uprzątniecie terenu budowy 

 

10. Przepisy związane 

PN-EN-12889:2003 – Prowadzenie robót bezwykopowych dla przewodów kanalizacyjnych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 8 - Konstrukcje żelbetowe i betonowe 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych 

w ramach przedsięwzięcia: Projekt budowlany sieci drenażowej w rejonie osiedla Koszyce 

– Etap I. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji 

żelbetowych i betonowych i obejmują: 

 wykonanie różnych konstrukcji betonowych i żelbetowych na obiekcie m.in. płyty 

odciążającej nad zbiornikiem retencyjnym betonowym 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych. 

Konstrukcje betonowe -  konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem 

zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji 

żelbetowych. 

Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 

współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla 

konstrukcji żelbetowych. 

Beton zwykły - beton o gęstości 1,8 kg/dm
3
, wykonany z cementu, wody i kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Beton towarowy - mieszanka betonowa i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 

Deskowania - pomocnicze budowle służące do formowania elementów betonowych 

wykonywanych na miejscu. 

Stal zbrojeniowa – klasy i gatunki wg  PN-89/H-84023/6 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano ST 0 – Część ogólna. 

2. Materiały 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymogami niniejsze 

SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 

budowlane spełniające warunki określone w: 
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie zgodności i nadzoru rynku 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganego przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.1. Betony  

    Beton do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinien odpowiadać 

wymaganiom zawartym we właściwych norm europejskich oraz normach: PN-EN-206-

1:2002, PN-88/B-06250, PN-S-10040:1999. Z uwagi na technologię robót nie przewiduje się 

wytwarzania mieszanki betonowej na placu budowy. Beton powinien być przygotowany w 

wytwórniach posiadających mieszalniki o wymuszonym działaniu oraz dozatory składników 

betonu posiadające aktualne świadectwo legalizacji. Wytwórnia betonu towarowego powinna 

dla każdej partii betonu udzielić atestu potwierdzającego markę betonu oraz zgodność z PN-

EN 206-1:2003. Obowiązkiem Wykonawcy jest gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

inspektorowi nadzoru atestów oraz innych dokumentów dotyczących jakości betonu i jego 

składników.  

Klasy betonów konstrukcyjnych dla poszczególnych obiektów budowlanych  – wg rysunków 

konstrukcyjnych w projekcie wykonawczym. Klasa ekspozycji XF3 

Cechy wymagane dla betonów: 

- Beton C 30/37 

- maksymalne w/c 

- minimalna klasa wytrzymałości 

- minimalna zawartość cementu 

- wodoszczelność 

- mrozoodporność 

- 0,50 

- C 30/37 

- 320  kg/m
3
 

- W4 

- M 100 

- Beton C 25/30 

- maksymalne w/c 

- minimalna klasa wytrzymałości 

- minimalna zawartość cementu 

- wodoszczelność 

- mrozoodporność 

- 0,55 

- C 25/30 

- 300  kg/m
3
 

- W4 

- M 100 

- Beton C 20/25 

- Beton C 16/20 

- Beton C 12/15 

2.1.1. Składniki mieszanki betonowej 

Cement 

a) Rodzaje cementu 

      Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego 

o portlandzki - CEM I 32,5 R, 42,5 R52,5 R 

              wg właściwych norm europejskich i norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom właściwych norm europejskich i 

normy PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999. 

 

c) Oznakowanie opakowania 

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony 

trwały wyraźny napis zawierający następujące dane: 

- oznaczenie, 
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- nazwa wytworni i miejscowości, 

- masa worka z cementem, 

- data wysyłki, 

- termin trwałości cementu  

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości oraz wyniki 

badań 

e) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

- cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg 

właściwych norm europejskich i normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione 

wg normy PN-EN 197-1:2002, 

- zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami 

badań Cementowni można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe, 

- ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli: 

o oznaczenie czasu wiązania wg właściwych norm europejskich i  

PN-EN 196-3:1996 

o oznaczenie zmiany objętości wg właściwych norm europejskich i   

PN-EN 196-3:1996 

o sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się 

rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie). 

W przypadku w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być 

użyty do betonu   

f) Warunki magazynowania i okres składowania 

 dla cementu pakowanego (workowanego): 

o składy otwarte - wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami, 

o magazyny zamknięte – budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu 

i ścianach 

 dla cementu luzem: 

o magazyny specjalne – zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 

przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania 

cementu luzem. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

 10 dni – w przypadku przechowywania w zadaszonych składach otwartych, 

 po upływie trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

Kruszywo do betonu 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom właściwych 

norm europejskich i normy PN-86/B-06712, PN-79/B-06711, z tym że marka kruszywa nie 

powinna być niższa niż klasa betonu. Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się 

stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii 

betonu o stałej jakości. 

Dopuszcza się stosowanie kruszyw: 

o Piasek (0-2 mm) 

- zawartość frakcji poniżej 0,063 mm - < 1% 

- zawartość frakcji poniżej 0,250 mm – 10-15 % 

- zawartość frakcji poniżej 0,5 mm – 40-50 % 

o kruszywa grube (2-8, 8-16, 16-32) 

- zawartość frakcji poniżej 0,063 mm - < 0,35 % 
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- zawartość frakcji poniżej 0,250 mm – 3-5 % 

- zawartość frakcji poniżej 0,5 mm – 10-18 % 

- zawartość frakcji poniżej 2 mm – 30-35 % 

- odporne na działanie mrozu 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg właściwych norm europejskich i PN-EN-933-1:2000, 

- kształtu ziarn wg właściwych norm europejskich i PN-EN 933-4:2001, 

- zawartości pyłów mineralnych wg właściwych norm europejskich i PN-78/B-

06714/13 

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg właściwych norm europejskich i PN-76/B-

06714/12 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 

bieżąca kontrolę  wilgotności kruszywa wg właściwych norm europejskich i PN-77/B-

06714/18 i stałości zawartości frakcji  0-2 mm. 

 Woda 

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom właściwych norm 

europejskich i normy PN-88/B-32250 

Domieszki do betonów 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania właściwych norm 

europejskich i norm: PN-EN 934-2:2002, PN-EN 934-6:2002 

Dopuszczalne dodatki do produkcji betonu:  

o poprawiające urabialność, 

o regulujące czas wiązania i twardnienia w zależności od czasu transportu, 

o dodatki uszczelniające 

Domieszki do betonów muszą posiadać Aprobatę Techniczną 

2.1.2.  Mieszanka betonowa 

Mieszanka betonowa do wykonania konstrukcji na obiekcie powinna odpowiadać 

wymaganiom właściwych norm europejskich i zawartych w normach: PN-EN-206-1:2002, 

PN-88/B-06250. Mieszanka betonowa powinna być przygotowana w wytwórni posiadającej 

mieszalniki o wymuszonym działaniu oraz dozatory składników betonu posiadające aktualne 

świadectwo legalizacji. Wytwórnia betonu towarowego powinna dla każdej partii betonu 

udzielić atestu potwierdzającego markę betonu oraz zgodność z PN-EN 206-1:2003. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi 

nadzoru atestów oraz innych dokumentów dotyczących jakości betonu i jego składników.  

2.1.3. Stal zbrojeniowa 

Stal zbrojeniowa wg pkt. 2.2.niniejszej specyfikacji. 

2.1.4.  Deskowanie 

Do wykonania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami właściwych 

norm europejskich i normy PN-S-10040:1999, a ponadto: 

- drewno powinno odpowiadać właściwym normom europejskim i normom: PN-92/D-

95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 

- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom właściwych norm 

europejskich i normy PN-84/M-81000, 

- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
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- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować 

środki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań. 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia z mieszanka betonową. 

2.2.  Stal 

1. Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania właściwych norm europejskich i 

norm: PN-89/H-84023/06, PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 

6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-82/H-93215. 

2. Własności mechaniczne i technologiczne stali. 

 Klasy i gatunki stali wg dokumentacji projektowej podano w tabeli poniżej: 

Klasa 

stali 

Znak 

gatunku 

stali 

Spajalność Nominalna 

średnica 

prętów Φ 

Granica 

plastyczności 

Wytrzymałość 

charakterystyczna 

na rozciąganie 

   [mm] MPa MPa 

A-I St3SX-b spajalna 5,5-40 240 320 

A-II 18G2-b spajalna 6-32  355 480 

AIIIN BST500S spajalna 10-32 500 min. 550 

 Warunki szczegółowe 

- Otulina – wg rysunków konstrukcyjnych 

- wymiary i kształt prętów: wg rysunków zbrojeniowych projekcie wykonawczym, 

- połączenia prętów zbrojeniowych – spawane i wiązane  

- drut montażowy - do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu 

stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 m; przy średnicach 

większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm 

3.  Wady powierzchniowe 

 Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

 Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, 

 Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny, i chropowatości są 

dopuszczalne jeśli: 

 mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i 

prętów gładkich, 

 nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych, o 

średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych 

średnicach.  

4. Odbiór stali na budowie 

 Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 

powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

 znak wytwórcy, 

 średnicę nominalną, 

 gatunek stali, 

 numer wyrobu lub partii, 

 znak obróbki cieplnej, 

 Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych 

po 2 sztuki dla każdej wiązki lub kręgu. 

 Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 

następujący: 
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 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 

tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 

 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania 

powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w 

normach państwowych, 

 pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchyleń od 

linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta, 

 Magazynowanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

5. Badanie stali na budowie 

Dostarczoną na budowę partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 

oględzin zewnętrznych, 

- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru 

inwestorskiego. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do robót betonowych 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być 

wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 

wykonania zamierzonych robót. 

Wykonawca powinien dysponować m in.: 

 do wykonania deskowań 

o sprzętem ciesielskim, 

o samochodem skrzyniowym, 

o żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań, 

 do układania mieszanki betonowej 

o pompami do betonu, 

o zacieraczkami do betonu   

o wibratory wgłębne lub powierzchniowe 

 do obróbki i pielęgnacji betonu 

o szlifierkami do betonu 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie. 

3.2. Sprzęt do robót zbrojarskich 

Roboty zbrojeniowe mogą być wykonane ręcznie lub mechaniczne przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu. Do przygotowania zbrojenia wykonawca powinien dysponować: 

- giętarkami, 

- nożycami, 

- prostowarkami, 

- innym sprzętem stanowiącym wyposażenia zbrojowni. 

Sprzęt do prac zbrojarskich powinien być sprawny technicznie.  
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4. Transport 

Środki transportu wykorzystane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie  

i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne 

wymagania dotyczące transportu podano w ST 0 – Część ogólna.  

4.1. Transport mieszanki betonowej 

Środki do transportu betonu: 

- mieszalniki transportowe (tzw. „gruszki”) - ilość „gruszek” należy dobrać tak aby 

zapewnić wymagana szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu, 

- samochody skrzyniowe. 

W czasie transportu nie może nastąpić w mieszance betonowej segregacja składników lub 

zmiana jej konsystencji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy 

od wartości podanych w normie PN-S-10040:1999 w szczególności: 

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15º C, 

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20º C, 

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30º C, 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 

własny koszt. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

4.2. Transport stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby 

uniknąć trwałych odkształceń, raz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

  Wykonanie robót betonowych powinno być zgodne z właściwymi normami europejskim 

oraz normami: PN-S-10040:1999, PN-88/-06250, PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji „Projekt organizacji  robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych 

i żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania”. 

5.2. Zakres wykonywania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie 

z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru „Dokumentacja 

technologiczną”. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 

nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika budowy. 

5.2.1. Wykonanie deskowań 

Deskowania powinny spełniać warunki podane we właściwych normach europejskich 

oraz w normie PN-S-10040:1999. Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować 

się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia z masą betonową. 

Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań 

uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Elementy 

ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy z desek drzew iglastych klasy nie 
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niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, 

powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W 

przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić 

taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. Szczególną uwagę przy wykonywaniu 

deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych i zapewniające 

niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji.  

Po zamontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokryć trzeba środkami o 

działaniu adhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach 

powierzchni betonu. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni 

deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, liście, lód, gwoździe itp.) 

 Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 

przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

5.2.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia 

1. Czystość powierzchni zbrojenia 

 Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z rdzy, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota, 

 Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smar, oliwa) lub farbą olejną należy 

odtłuścić, 

 Czyszczenie prętów powinno być dokonane metodami nie powodującymi zmian  

właściwości technicznych stali ani późniejszych ich korozji, 

 Stal pokryta rdzą oczyścić szczotkami ręcznie lub mechanicznie. 

2. Przygotowanie zbrojenia 

 Pręty stalowe przygotowane użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny 

być wyprostowane, 

 Haki, odgięcia i rozmieszczenia zbrojenia powinny należy wykonać wg projektu z 

równoczesnym zachowaniem postanowień właściwych norm europejskich oraz 

normy PN-B-03264:2002. 

 Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z projektem i postanowieniami właściwych 

norm europejskich oraz normy PN-B-03264:2002, 

 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

 Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 

4 mm, przy większych odchyleniach stal zbrojeniową należy prostować. 

 Pręty należy ucinać z dokładnością do 1 cm, a cięcie przeprowadzić przy pomocy 

mechanicznych nożyc. 

 Niedopuszczalne jest powstanie pęknięć podczas wyginania.   

3. Montaż zbrojenia 

 Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

 Nie należy podwieszać i mocować do deskowań zbrojenia, pomostów 

transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych, 

 Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonany bezpośrednio w 

deskowaniu, 

 Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonać przed ustawieniem 

szalowania bocznego, 

 Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 

podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 

grubości otulenia. 
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 Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton.  

5.2.3. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonane 

zgodnie z wymogami właściwych norm europejskich oraz normy PN-S-10040:1999 Do 

podawania mieszanki betonowej można stosować pompy przystosowane do podawania 

mieszanek betonowych lub układać ręcznie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 

sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz 

obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszankę 

betonową nie należy wrzucać z wysokości większej niż 0,5 m od powierzchni na którą spada. 

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 

dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane będzie w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.2.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej 

Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5º C 

zachowując warunku umożliwiające uzyskanie przez beton co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. 

Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania  należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0º C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.2.5. Pielęgnacja betonu  

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu: 

- bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonowych 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem, 
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- przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5º C należy nie później niż po 12 godzinach po 

zakończeniu betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę), 

- woda stosowana do pielęgnacji betonu powinna spełniać wymagania właściwych norm 

europejskich oraz normy  PN-88/B-32250.  

- w czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami. 

- ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

betonowania. 

- rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji zgodnie z właściwymi normami europejskimi oraz normą 

PN -63/B-06251.  

5.2.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

- pęknięcia są niedopuszczalne, 

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostanie zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 5,0 cm, 

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 3,0 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % 

powierzchni odpowiedniej ściany, 

- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonego pod izolację powinna 

odpowiadać wymaganiom właściwych norm europejskich oraz normy PN-69/B-10260  

tj. wypukłość i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem a następnie wygładzić 

i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodna powierzchnię bez dołków i porów, 

- wyrównaną wg powyższych zaleceń  powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na 

sprawdzeniu zgodności z dokumentacja projektową oraz wymogami właściwych norm 

europejskich i podanymi w normie   PN-S-10040:1999. Ocena poszczególnych etapów robót 

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2. Zakres kontroli i badań 

6.2.1. Deskowania 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Sprawdzenie polega na: 
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- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

- sprawdzeniu stateczności deskowania, 

- sprawdzeniu szczelności deskowania, 

- sprawdzeniu czystości deskowania, 

- sprawdzeniu powierzchni deskowania, 

- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 

- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu deskowania. 

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 

6.2.2. Zbrojenie 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 

oraz wymogami zawartymi we właściwych normach europejskich oraz normach  

PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042. Kontrola zbrojenia podlega odbiorowi przed 

przystąpieniem do betonowania i musi być dokonana przez Inspektora nadzoru i 

potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  

6.2.3. Mieszanka betonowa 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych we właściwych normach europejskich oraz normach PN-S-10040:1999  

i PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Mieszanka betonowa 

powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999. 

6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne właściwymi normami 

europejskimi oraz z PN-S-10040:1999 i niniejszą Specyfikacją. Zakres sprawdzenia  

i wymagania podaje powyżej przytoczona norma 

6.2.5. Pielęgnacja betonu 

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z właściwymi normami europejskimi i   

PN-S-10040:1999 oraz niniejszą Specyfikacją. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje 

powyżej przytoczona norma. 

7. Obmiar robót 

Jednostka obmiarową jest m
3
 wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie 

z dokumentacja projektową i obmiarem w terenie. 

8. Odbiór robót 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, niniejszą specyfikacją i wymogami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej oraz 

przywołanych normach dały wyniki pozytywne. 
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9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m
3
 konstrukcji betonowej lub żelbetowej 

zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- oczyszczenie podłoża, 

- wykonanie deskowania, 

- pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 

- oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 

-  wygięcie przycinanie i łączenie zbrojenia,  

- montaż zbrojenia za pomocą drutu spawania lub wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z 

projektem i niniejszą specyfikacją wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich 

otulin, 

- oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 

- ułożenie mieszanki betonowej, 

- pielęgnację betonu, 

- rozbiórkę deskowania i rusztowań, 

- usunięcie niedoskonałości powierzchni, 

- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 

- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

- normy europejskie - EN dotyczące przedmiotowych robót 

- PN-S-10040:1999 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 

Wymagania i badania. 

- PN-87/B-01100 – „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia. 

- PN-89/H-84023/06 – Stal do zbrojenia betonu 

- PN-ISO 6935-1:1998 – Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

- PN-ISO 6935-1/Ak:1998 – Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 

- PN-ISO 6935-2:1998 -Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 

- PN-82/H-93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

- PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

- PN-EN-206-1:2002 –Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

- PN-88/B-06250 – Beton zwykły.  

- PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-EN 197-1:2002 – Cement: Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczących cementu powszechnego użytku. 

- PN 197-2:2002 – Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

- PN-86/B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu  

- PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
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- PN-EN-933-1:2000 – Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: 

Oznaczenia składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 

- PN-EN 933-4:2001 – Badania geometrycznych właściwości kruszyw część 4: 

Oznaczenie kształtu ziarn. 

- PN-78/B-06714/13 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych 

- PN-76/B-06714/12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń w postaci gliny 

- PN-77/B-06714/18 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 

- PN-88/B-32250 – Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

- PN-EN 934-2:2002 – Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do 

betonu. Definicje wymagania, zgodność , znakowanie i etykietowanie.  

- PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie 

próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

- PN-92/D-95017 – Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 

- PN-91/D-95018 - Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 

- PN-75/D-96000 – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

- PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

- PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-84/M-81000 – Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 

- PN-EN 933-1:2000 – Badania geometrycznych właściwości kruszyw  

- PN-EN 1925:2001 – Metody badań kamienia naturalnego 

10.2. Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

3. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie zgodności i nadzoru rynku 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 9 - Ścianki szczelne stalowe 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wbijaniem tymczasowych ścianek szczelnych z 

grodzic stalowych w ramach przedsięwzięcia: Projekt budowlany sieci drenażowej w 

rejonie osiedla Koszyce – Etap I. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych z inwestycją wymienioną w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wbijanie ścianek szczelnych związanych z: 

- wykonaniem wylotu burzowego kanalizacji deszczowej (tymczasowa grodza), 

- wykonanie przepompowni wód drenażowych i zbiornika retencyjnego (tymczasowa 

osłona wykopu), 

- komora startowa i końcowa przewiertu 

- innymi robotami. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST 0 - Część ogólna. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 - Część ogólna. 

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST 0 - Część ogólna, pkt. 2. Do wykonania  ścianek szczelnych należy stosować 

następujące materiały: 

- grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom norm: 

PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, 

PN-EN 10249-2:2000, 

- elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych zgodne z 

dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom podanym w SST dotyczącej 

wykonywania konstrukcji stalowych. 

- materiały do spawania i łączniki zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające 

wymaganiom podanym w SST dotyczącej wykonywania konstrukcji stalowych. 
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2.2. Grodzice stalowe 

Właściwości fizyczne i mechaniczne grodzic do umocnienia fundamentów kładek 

przejazdowych (Bud. Nr 23, i 24) oraz wykonania budowli przelewowo – upustowej  

(Bud. Nr 25) powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tabeli 3. 
Tab. 3 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania 

1 2 3 4 

1 Szerokość grodzicy mm 600 

2 Wysokość grodzicy mm 309,0 

3 Grubość grodzicy mm 7,5 

4 Pole przekroju ścianki  cm
2
/m 99,7 

5 Masa grodzicy kg/mb 47,0 

6 Masa ścianki kg/m
2
 78,3 

7 Wskaźnik wytrzymałości Wy cm
3
/m 735 

8 Moment bezwładności cm 11350 

9 Moment statyczny cm
3
/m 435 

10 Plastyczny wskaźnik wytrzymałości cm
3
/m 890 

 

Wymagane parametry grodzic stalowych:  

 gatunek stali S355GP (zgodnie z PN-EN-10248-1),  

 granica plastyczności min Reh 355 N/mm
2
, 

 wytrzymałość na rozciąganie min Rm 480 N/mm
2
 

Dopuszcza się zastosowanie innych rodzajów grodzic stalowych do planowanych prac, niż 

wskazane, lecz o parametrach równych lub lepszych od przewidzianych materiałów.   

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty związane z zagłębianiem elementów składowych ścianek szczelnych powinny być 

wykonywane przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Przy 

doborze sprzętu należy kierować się postanowieniami normy PN-EN 12063:2001. Sprzęt 

wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. Wykonawca przystępujący do wbijania ścianek szczelnych 

powinien dysponować następującym sprzętem: 

- wibromłotem o dużej częstotliwości drgań lub młotem do wciskania ścianek  

- żurawiem kołowym, 

- ciągnikiem kołowym z przyczepą dłużycową, 

4. Transport 

4.1. Warunki ogólne transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 5. 

5.2. Wbijanie ścianki szczelnej 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wbijania ścianek szczelnych należy wykonywać pomiary 

geodezyjne związane z: 

- wyznaczeniem osi ścianek szczelnych, 

- wyznaczeniem punktów charakterystycznych, 

- wykonaniem reperów wysokościowych, 

- wyznaczeniem i kontrolą niwelacyjną górnej krawędzi ścianki szczelnej. 

Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami 

właściwych Rom europejskich oraz  norm PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050 i PN-82/S-

10052. W celu uzyskania odpowiedniej dokładności wykonania ścianki szczelnej należy 

wykonać i zastosować ramy prowadzące. Ramy prowadzące powinny być stabilne, 

odpowiednio mocne i ustawione na poziomach zapewniających możliwość poziomego i 

pionowego osiowania grodzicy w czasie zagłębiania. 

W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić „Dziennik wbijania”,  

w którym należy określić: 

- dane odnośnie sposobu zagłębienia elementów ścianki szczelnej, 

- ogólna charakterystykę urządzenia do zagłębienia elementów ścianek szczelnych, 

- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 

- dane odnośnie zagłębienia elementów ścianki i ewentualnych trudności wynikłych 

podczas zagłębiania.   

Podczas zagłębiania elementów ścianki należy regularnie kontrolować stan techniczny 

budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie prowadzonych robót. Technologię zabicia 

ścianki szczelnej z wody ustali Wykonawca. 

5.3. Wykonanie podłużnic i rozpór 

Elementy dodatkowe (usztywnienia, rozpory itp.) powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12063:2001. Podłużnice wykonać  

z kształtowników stalowych walcowanych - ceownik 200 mm. Rozpory wykonać  

z dwuteowników 180 mm lub rur stalowych 150-180 mm.  

5.4.  Tolerancje wykonywania ścianek szczelnych 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu ścianek szczelnych wynoszą:  

± 50 mm  - dla położenia głowicy w kierunku prostopadłym do ścianki,  

± 250 mm  - dla poziomu zagłębienia,  

± 1%  - dla pionowości we wszystkich kierunkach. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 6. 
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6.2. Kontrola wbicia ścianki szczelnej 

Kontrola związana z wbiciem ścianek szczelnych powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót. Wykonanie ścianek i montaż elementów dodatkowych podlega kontroli 

zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 12063:2001 oraz niniejszej SST.  

W  zakresie  konstrukcji  dodatkowych  dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050. 

1) Kontrole przed wykonywaniem ścianek szczelnych: 

 kontrola przygotowania terenu robót, 

 kontrola stanu technicznego i sposobu fundamentowania sąsiednich  budowli  

i instalacji, 

 kontrolę prac geodezyjnych w zakresie wyznaczenia osi ścianek szczelnych oraz 

punktów charakterystycznych, 

 kontrola materiałów użytych przez porównanie ich cech z wymogami określonymi 

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej (bezpośrednio na budowie 

przez oględziny zewnętrzne), 

 kontrola sposobu transportu i magazynowania elementów ścianek szczelnych. 

2) Kontrole podczas zagłębiania ścianek szczelnych: 

 kontrole urządzeń do zagłębiania elementów ścianki w zakresie stanu technicznego 

oraz właściwego doboru urządzeń do zakresu planowanych robót, 

 kontrola gruntu w zakresie zgodności z założeniami projektowymi (na podstawie 

pomiaru wpędu kilku grodzic), 

 kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie wpływu na sąsiednie budowle 

i instalacje (m.in. pomiar drgań), 

 kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie uzyskania założeń projektowych 

odnośnie osiągnięcia zakładanego poziomu podstawy grodzic, 

 kontrola kolejności wykonania ścianek szczelnych zgodnie z harmonogramem, 

 kontrola wykonania i zamocowania elementów prowadzących, 

 kontrola zagłębiania elementów ścianki szczelnej, 

 kontrola wykonania elementów dodatkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 

 kontrola ścianki szczelnej w zakresie dokładności wykonania w odniesieniu do 

dopuszczalnych odchyłek, 

 kontrola sąsiednich budowli i instalacji, w trakcie zagłębiania elementów ścianki 

szczelnej i po wykonaniu ścianek szczelnych, w zakresie powstania uszkodzeń 

spowodowanych zagłębianiem elementów ścianek szczelnych. 

Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest przez 

Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest:  

- 1 m
2
 (metr kwadratowy) ścianki szczelnej stanowiącej obudowę wykopu, 

- 1 m ścianki w planie, mierzony w osi ścianki w rzucie z góry. 
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8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera (Inspektora 

nadzoru), jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawę płatności stanowi cena 1 m
2
 (metra kwadratowego) ścianki szczelnej jako obudowy 

wykopu wraz z elementami dodatkowymi (podłużnice i rozpory) i obejmuje: 

- dostarczenie materiału - grodzice stalowe 

- wytyczenie ścianki 

- wykonanie szablonu montażowego, 

- wbicie ścianki szczelnej, 

- wykonanie podłużnic i rozpór, 

- demontaż podłużnic i rozpór, 

- wyciąganie ścianki szczelnej,  

- uporządkowanie miejsca robót 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m ścianki szczelnej jako konstrukcji docelowej 

mierzonej po osi ścianki w rzucie z góry, o określonej w dokumentacji projektowej długości 

(głębokości). Cena jednostkowa obejmuje: 

− prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne, 

− przygotowanie terenu pod realizację robót, 

− wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robót) oględzin, badań budowli i instalacji 

występujących w najbliższym sąsiedztwie mogących ulec uszkodzeniu w trakcie 

zagłębiania elementów ścianek szczelnych, 

− dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

− opracowanie „Projektu organizacji robót" wraz z harmonogramem, 

− sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

− wykonanie szablonu montażowego, 

− wykonanie próbnego zagłębiania elementów ścianek szczelnych w zakresie 

przewidzianym w niniejszej SST lub określonym przez Inspektora, 

− zagłębienie elementów ścianek szczelnych w zakresie przewidzianym dokumentacji 

projektowej, 

− usunięcie ewentualnych usterek ścianki szczelnej lub elementów dodatkowych, 

− wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inżyniera, 

− gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 

− uporządkowanie miejsca robót. 

Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-EN 12063:2001       Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki 

szczelne. 
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2. PN-EN 10248-1:1999    Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy. 

3. PN-EN 12048-2:1999    Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 

4. PN-EN 10249-1:2000    Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy. 

5. PN-EN 10249-2:2000    Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. 

Tolerancje     kształtu i wymiarów. 

6. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

7. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

3. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie zgodności i nadzoru rynku 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej oraz 

ułożenia krawężników w ramach przedsięwzięcia: Projekt budowlany sieci drenażowej w 

rejonie osiedla Koszyce – Etap I. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót  związanych z inwestycją wymienioną w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem (odtworzeniem) na obiekcie: 

 nawierzchni dróg i parkingów pokrytych kostką brukową  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i wytycznymi. 

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 

który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 - Część ogólna. 

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST 0 – Część ogólna, pkt. 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa 

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 

katalogu producenta: 

1.  odmiana: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej 

(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 

2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad 

powierzchni, krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2, 

3. klasa: 

a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, - parking i wjazdy 

b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, - chodniki 

4.  barwa: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
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b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta – wymagana  

grubość kostki 6 cm dla chodników.  

6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta,  

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Zaprojektowano kostkę gatunku 1, klasy „50”. Betonowa kostka brukowa powinna posiadać 

aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i 

Mostów). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w 

aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć 

charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z 

poniższymi wskazaniami: 

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 

dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 

 długość i szerokość  3,0 mm, 

 grubość    5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 

 50 MPa, dla klasy „50”, 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl 

lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione 

jednocześnie następujące warunki: 

 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 

odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie 

powinno być większe niż 20%, 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5 %, 

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości: 

 3,5 mm, dla klasy „50”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 

licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 

jednostek SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 

betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 

powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia 

powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku 

naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania 

i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Lp. Właściwości Wymagania 

gatunek 1 gatunek 2 

1 Stan powierzchni licowej: 

 tekstura 

 

jednorodna w danej partii 

 

jednorodna w danej partii 

 rysy i spękania niedopuszczalne niedopuszczalne 

 kolor według katalogu  

producenta 

jednolity dla danej partii 

 

dopuszczalne różnice w 

odcieniu tego samego koloru 
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 przebarwienia 

 

dopuszczalne niekontras-

towe przebarwienia na 

pojedynczej kostce 

dopuszczalne kontrastowe 

przebarwienia tego samego 

koloru na pojedynczej kostce 

 plamy, zabrudzenia niezmy-

walne wodą 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

 naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni 

bocznych: 

  

 dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2 

 dopuszczalna wielkość 

(długość i szerokość) 

30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi 

i naroży przylicowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych   

 dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2 

 dopuszczalna wielkość 

(długość i głębokość) 

20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm 

2.2.3. Składowanie kostek 

    Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 2.2.4. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 

wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2] i właściwych norm europejskich,  

cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i 

właściwych norm europejskich,  i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom  

PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5] i właściwych norm europejskich,   

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej – zaprawa 

cementowa 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 

na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 

przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 

kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z wymogami BN-88/6731-08 i 

właściwych norm europejskich.   

2.2.6. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki 
brukowej 

 

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 

wymaganiom właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 3. 



 

„Hydroprojekt” Poznań sp. z o.o.                                                                                                                str. 6 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

Układanie betonowej kostki brukowej powinno odbywać się ręcznie. Do przycinania kostek 

należy stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). Do 

zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 

wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.  Do 

wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4. Transport 

4.1. Warunki ogólne transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST 0 -Część ogólna, pkt. 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 

transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 

uszkodzeniem. Jako środki transportu wewnątrz zakładowego kostek na środki transportu 

zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do 

załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 

zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca 

się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z 

kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były 

wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i 

rozładunku. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu 

kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 

rozpyleniem. Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST0 - Część ogólna, pkt. 5. 

5.2. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.2.1. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Konstrukcja 

nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej gr. 10 cm  na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz 7 cm (chodnik). Podstawowe czynności przy 

wykonywaniu nawierzchni, podsypki cementowo-piaskowej, obejmują: 

- wykonanie obramowania nawierzchni z obrzeży, krawężników i wodościeku 

- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

- ułożenie kostek z ubiciem, 

- wypełnienie szczelin zaprawą cementową, 

- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
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5.2.2. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową.  

5.2.4. Podsypka 

 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Grubość 

podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę 

powinny być zgodne z pkt. 2.2. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 

podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się 

w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy 

zachowaniu: 

 współczynnika wodno cementowego od 0,25 do 0,35, 

 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 

dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 

podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 

wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 

wstępnie zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub zagęszczarkami 

wibracyjnymi. Profilowanie podsypki wykonać łatą ciągnięta po prowadnicach, lub 

krawężniku i obrzeżach (dot. chodnika). Grubość podsypki powinna być większa o 1,5 cm od 

projektowanej. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 

nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 

Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 

około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni z kostki musi być zakończone przed rozpoczęciem 

wiązania cementu w podsypce. 

5.2.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwa i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2. oraz wzór 

układania kostek Wykonawca uzgodni z Inwestorem. 

Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać 

przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5
o
C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli 

w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0
o
C do +5

o
C, przy czym jeśli w nocy 

spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie 

ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 

Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 

materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki zaleca się wykonywać ręcznie na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 

układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 

wykonywać przyuczeni brukarze. 
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Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 

ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek) 

powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od                    

5 mm do 10 mm powyżej korytek odwodnieniowych. 

Do uzupełnienia przestrzeni przy obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 

wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 

odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 

przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami 

tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 

celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 

robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 

wraz z podsypką. 

Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 

osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 

mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni 

wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

Spoiny  

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 

5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie 

spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek były równoległe do osi boisk. Po ułożeniu 

kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementową, 

5.2.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami zaprawą można oddać do 

użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 6. 

6.2. Zasady kontroli nawierzchni z kostki brukowej 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

 aprobatę techniczną, 

 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań 

cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inspektora, 

 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt. 2.2, 

b) w zakresie innych materiałów 
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 sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 

(krawężników, obrzeży), 

 ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, 

które budzą wątpliwości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do 

akceptacji. 

6.2.2. Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową  

i odpowiednimi  SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

głębokości koryta:  

- o szerokości do 3 m:      1 cm,  

- o szerokości powyżej 3 m:    2 cm, 

- szerokości koryta:  5 cm. 

Sprawdzenie posypek i nawierzchni  z kostki brukowej  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tabl. 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Częstotliwość badań 

Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 

dziennej działki roboczej: 

grubości, spadków i cech 

konstrukcyjnych w porównaniu 

z dokumentacją projektową i 

specyfikacją 

 odchyłki od projektowanej 

grubości 1 cm 

2 Badania wykonywania nawierzchni 

z kostki 

  

 a) zgodność z dokumentacją 

projektową 

Sukcesywnie na każdej działce 

roboczej 

 

 b) położenie osi w planie 

(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 25 m i we wszystkich 

punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 

projektowanej do 2 cm 

 c) rzędne wysokościowe 

(pomierzone instrumentem 

pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 

krawędziach oraz we 

wszystkich punktach  

charakterystycznych 

Odchylenia: 

+1 cm; -2 cm 

 d) równość w profilu podłużnym 

(wg BN-68/8931-04 łatą 

czterometrową) 

J.w. Nierówności do 8 mm 

 e) równość w przekroju 

poprzecznym (sprawdzona łatą 

profilową z poziomnicą i 

pomiarze prześwitu klinem 

cechowanym oraz przymiarem 

liniowym względnie metodą 

niwelacji) 

J.w. Prześwity między łatą a 

powierzchnią do 8 mm 

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone 

metodą niwelacji) 

J.w. Odchyłki od dokumentacji 

projektowej do 0,3% 

 g) szerokość nawierzchni 

(sprawdzona przymiarem 

liniowym) 

J.w. Odchyłki od szerokości 

projektowanej do  5 cm 

 h) szerokość i głębokość 

wypełnienia spoin i szczelin 

W 20 punktach 

charakterystycznych dziennej 

Wg pkt. 5.2.5 
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(oględziny i pomiar przymiarem 

liniowym po wykruszeniu dług. 

10 cm) 

działki roboczej 

 i) sprawdzenie koloru kostek i 

desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Zgodnie z ustaleniami z 

Inwestorem 

6.2.3. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 

tablicy 3. 

 

 

 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 

prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 

deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 

planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w 

punktach charakterystycznych (dopuszczalne 

przesunięcia wg tab. 2) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 

podłużna i poprzeczna, spadki 

poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach charakterystycznych 

(wg metod i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 

szczelin w nawierzchni, pomiędzy 

krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz 

wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pkt. 5.2.5. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki 

betonowej. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 8.  

8.2. Odbiór nawierzchni z kostki betonowej 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 

 wykonanie podbudowy, 

 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie podsypki, 

 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

 ułożenie i ubicie kostek, 

 wypełnienie spoin, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

10. Przepisy związane 

 

PN-EN 1338:2004 (U) Betonowa kostka brukowa - Wymagania i metody badań 

PN-EN 1097-1:2000  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości nasypowej i jamistości 

PN-EN 1097-4:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN 1097-

6:2002/AC:2004 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN 1097-7:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna 

PN-EN 1097-8:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 8: 

Oznaczanie polerowalności kamienia 

PN-EN 1097-9:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

odporności na ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami. Badanie 

skandynawskie 

PN-EN 1097-10 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

wysokości podciągania wody 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

PN-EN 1367-1:2001 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

PN-EN 1367- Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
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1:2001/Ap1:2004 czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

PN-EN 1367-2:2000 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu 

PN-EN 1367-3:2002 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 

słonecznej metodą gotowania 

PN-EN 1367-4:2000 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Oznaczanie skurczu przy wysychaniu 

PN-EN 1367-5:2004 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Oznaczanie odporności na szok termiczny 

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 

PN-EN 1744-3:2004 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 3: Przygotowanie 

wyciągów przez wymywanie kruszyw 

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania 

próbek laboratoryjnych 

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 5: Wyposażenie 

podstawowe i wzorcowanie 

PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 6: Definicje 

powtarzalności i odtwarzalności 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania 

PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych 

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu 

ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu 

PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 

zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia 

lub łamania kruszyw grubych 

PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena 

właściwości powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw 

PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości 

muszli. Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych 

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 

PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości 

drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym 

PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 

strumieniu powietrza) 

PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie 

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
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BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

PN-EN 197-1:2002 Cement.Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 

PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja  i zgodność 

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

PN-EN 13043- Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach. 

PN-EN 13614 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe - oznaczenie przyczepności emulsji 

bitumicznych przez zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem. 

PN-65/S-96033 - Drogi samochodowe. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych. 

PN-71/S-96034 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne powierzchniowe utrwalenie 

przy użyciu emulsji asfaltowej. 

PN-EN 1308 – Wymagania do kationowych emulsji asfaltowych. 

Wymagania techniczne - Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 

powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych (WT-1 Kruszywa 2010) 

Nawierzchnie pojedynczo powierzchniowo utrwalane GDDP (W-wa 1999).Powierzchniowe 

utrwalenie. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. GDDP (W-wa 1992). 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonywaniem odtworzenia nawierzchni asfaltowych dróg  

tj. warstw konstrukcji nawierzchni z asfaltu oraz podbudowy z kruszywa łamanego w ramach 

przedsięwzięcia: Projekt budowlany sieci drenażowej w rejonie osiedla Koszyce - Etap I. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót  związanych z inwestycją wymienioną w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z asfaltu wg 

PN-S-96025:2000 i właściwych norm europejskich [10] oraz wykonania podbudowy z 

kruszywa łamanego. Nawierzchnię z asfaltu można wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od 

KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, 

IBDiM - 1997 [12] wg poniższego zestawienia: 
 

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 

kategoria ruchu 
liczba osi obliczeniowych 

100 kN/pas/dobę 

KR1 ≤12 

KR2 od 13 do 70 

KR3   od 71 do 335 

KR4   od 336 do 1000 

KR5 od 1001 do 2000 

KR6 > 2000 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i wytycznymi. 

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 

składzie i uziarnieniu. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu 

lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone 

wymagania. 

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona. 

Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do 

materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na 

odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy  

z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu  

w wodzie. 
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Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, 

czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

profilowanie podłoża –wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie 

płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, 

chudy beton –mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6÷ 9 

MPa, po 28 dniach wiązania, 

kruszywo bazaltowe –tłuczeń –mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako „niesort 

0/63” 

podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje 

obciążenia na podłoże gruntowe, 

droga –planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o 

nawierzchni gruntowej lub utwardzonej, 

pas drogowy –odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizację drogi i 

jej urządzeń, 

obrzeża chodnikowe –elementy betonowe prefabrykowane, płytowe, oddzielające 

nawierzchnie chodnika od terenu, 

krawężniki drogowe –elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielające 

nawierzchnię jezdni od chodnika lub terenu, 

znaki drogowe pionowe –tablice z naniesionymi trwale oznaczeniami zgodnymi z Kodeksem 

Drogowym, umieszczone na słupkach stalowych, ustawionych w pasie drogowym, 

znaki drogowe poziome –znaki i linie malowane na nawierzchni drogowej farbą lub masą w 

kolorze białym – odblaskową, biała farba drogowa na bazie rozpuszczalników, 

jednoskładnikowa do znakowania ulic z materiałem odblaskowym (mikrokulki szklane), 

mieszanka SMA – mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej zawartości grysów, zawierająca 

stabilizator mastyksu, 

stabilizator mastyksu – dodatek do mieszanki SMA (np. polimer, włókno celulozowe, 

mineralne) zapobiegający jego rozsegregowaniu 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 - Część ogólna. 

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST 0 – część ogólna, pkt. 2. 

2.2. Asfalt 

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone we właściwych normach  

europejskich PN-EN 12591:2009, ewentualnie posiłkować się normą PN-C-96170:1965 [6]. 

W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane 

w tablicy 1 i 2. 

2.3. Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone we właściwych normach  

europejskich PN-EN 12591:2009, ewentualnie posiłkować się normą PN-S-96504:1961 [9] 

dla wypełniacza podstawowego i zastępczego. Przechowywanie wypełniacza powinno być 

zgodne z ww. normami 
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Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów               

w zależności od kategorii ruchu 

 nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-

B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 

a) ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) ze skał osadowych 

c) z surowca sztucznego (żużle pomie-

dziowe i stalownicze) 

 

 

kl. I, II; gat.1, 2 

jw. 

 

jw. 

 

 

kl. I, II
1)

; gat.1 

jw.
2) 

 

kl. I; gat.1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 [2] 

 

kl. I, II; gat.1, 2 

 

- 

3 Żwir i mieszanka  

wg PN-B-11111:1996 [1] 

 

kl. I, II 

 

- 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego wg 

WT/MK-CZDP 84 [15] 

 

kl. I, II; gat.1, 2 

 

kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961[9] 

 

b) innego pochodzenia wg  orzeczenia 

laboratoryjnego 

 

podstawowy, 

zastępczy 

pyły z odpylania, 

popioły lotne  

 

podstawowy 

- 

- 

- 

7 Asfalt drogowy  

wg PN-C-96170:1965 [6] 

D 50, D 70, 

D 100 

D 50
3)

, D 70 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I;   

gat. 1 

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości  50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z       

innymi kruszywami, w ilości  100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty                 

i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 

3) preferowany rodzaj asfaltu 

 

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu 

asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów w 

zależności od kategorii ruchu 

 nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-

11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 

a) z surowca skalnego 

b) z surowca sztucznego (żużle 

pomiedziowe i stalownicze) 

 

 

kl. I, II; gat.1, 2 

 

jw. 

 

 

kl. I, II
1)

; gat.1, 2 

 

kl. I; gat. 1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 [2] 

 

kl. I, II; gat.1, 2 

 

- 

3 Żwir i mieszanka  

wg PN-B-11111:1996 [1] 

 

kl. I, II 

 

- 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego wg 

WT/MK-CZDP 84 [15] 

 

kl. I, II; gat.1, 2 

 

kl. I, II
1)

 gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961[9] 

 

b) innego pochodzenia  

wg orzeczenia laboratoryjnego 

 

podstawowy, 

zastępczy 

pyły z odpylania, 

popioły lotne 

 

podstawowy 

- 

- 

- 
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7 Asfalt drogowy  

wg PN-C-96170:1965 [6] 

 

D 50, D 70 

 

D 50 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 

 
Dla kategorii ruchu KR1 lub KR2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego 

pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie 

orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera. 

2.4. Kruszywo 

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

2.5. Asfalt upłynniony 

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone we właściwych 

normach europejskich oraz PN-C-96173:1974  

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone  

w WT.EmA-99 [14].  

2.7. Kruszywa do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego 

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według właściwych 

nom europejskich i PN-B-11112: 

 tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 

 kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 

 kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 

Inspektor może dopuścić do wykonania nawierzchni inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród 

wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w ST. Jakość 

kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, określonymi dla: 

 klasy co najmniej II     - dla warstwy górnej nawierzchni , 

 klasy II i III       - dla warstwy dolnej nawierzchni. 

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 3 i 4 niniejszej specyfikacji 
Tablica 3. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112  

 

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 

    - w tłuczniu 

    - w klińcu 

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 

    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:   

 

 

35 

40 

 

30 

 

 

50 

50 

 

35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej 

niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

 

2,0 

3,0 

 

 

3,0 

5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % 

ubytku masy, nie więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

 

4,0 

5,0 

 

 

10,0 

10,0 
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4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 

metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 

[8], % ubytku masy, nie więcej niż: 

- w klińcu 

- w tłuczniu 

 

 

 

30 
nie bada się 

 

 

 

nie bada się 

nie bada się 

 

Tablica 4. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy tłuczniowej wg PN-B-11112 

 
 

Lp. 

 

Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwowa 

lub warstwa 
górna podbudowy 

 
Warstwa dolna 

podbudowy  

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsia- 

    nych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 

    - w tłuczniu 

    - w klińcu 

b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie 

    mniej niż: 

    - w tłuczniu i w klińcu 

c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 

    - w tłuczniu i w klińcu 

d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 

    - w tłuczniu i w klińcu 

 

 

 

3 

4 

 

 

75 

 

15 

 

15 

 

 

 

4 

5 

 

 

65 

 

25 

 

20 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-

12 [1], % m/m, nie więcej niż: 

- w tłuczniu i w klińcu 

 

 

0,2 

 

 

0,3 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 

[3], % m/m, nie więcej niż: 

- w tłuczniu 

- w klińcu 

 

 

40 

nie bada się 

 

 

45 

nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa 

cieczy wg PN-B-06714-26 [6]: 

- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza  

   niż: 

 

 

 

wzorcowa 

 

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania nawierzchni może być studzienna 

lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

 skrapiarek, 

 walców lekkich, średnich i ciężkich , 

 walców stalowych gładkich , 

 walców ogumionych, 

 szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 

 samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 
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3.3. Sprzęt do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 

 rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 

 walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 

 walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa 

grubego klińcem, 

 szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 

 walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 

 przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

4. Transport 

4.1. Warunki ogólne transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi we właściwych normach europejskich 

oraz PN-C-04024:1991 [5]. Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 

 cysternach kolejowych, 

 cysternach samochodowych, 

 bębnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

4.2.2. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 

sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.3. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi  

z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin  

z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej 

w system ogrzewczy. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca 

dostarczy do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz wyniki badań 

laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności 

Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

 doborze składników mieszanki mineralnej, 

 doborze optymalnej ilości asfaltu, 

 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej  

z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 
Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu 

 

 Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu 

Wymiar oczek  KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

Sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 

Zawartość 

asfaltu 
od  0  

do 20 

od 0 do16    

lub od  0 

do 12,8 

od 0 do 8  

lub od  0 

do 6,3 

od  0  

do 20 

od  0  

do 20
1)

  

od  0  

do 16  

od  0 

do12,8  

Przechodzi 

przez: 25,0 

20,0 

16,0 

12,8 

9,6 

8,0 

6,3 

4,0 

2,0 

zawartość 

ziarn > 2,0 

 

0,85 

0,42 

0,30 

0,18 

0,15 

0,075 

 

100 

88÷100 

78100 

6893 

5986 

5483 

4878 

4070 

2959 

 

(4171) 

 

2047 

1336 

1031 

723 

620 

510 

 

 

100 

90100 

80100 

69100 

6293 

5687 

4576 

35÷64 

 

(36÷65) 

 

2650 

1939 

1733 

1325 

1222 

711 

 

 

 

 

 

100 

90÷100 

78100 

60100 

4171 

 

(2959) 

 

2752 

1839 

1534 

1325 

1222 

812 

 

100 

88÷100 

78100 

6885 

5974 

5467 

4860 

3950 

2938 

 

(6271) 

 

2028 

1320 

1017 

712 

611 

57 

 

100 

90÷100 

67100 

5283 

3862 

3050 

2240 

2137 

2136 

 

(6479) 

 

2035 

1730 

1528 

1224 

1122 

1015 

 

 

100 

90÷100 

80100 

7088 

6380 

5570 

4458 

3042 

 

(5870) 

 

1828 

1220 

1018 

815 

714 

69 

 

 

 

100 

87÷100 

73100 

6689 

5775 

4760 

3548 

 

(5265) 

 

2536 

1827 

1623 

1217 

1115 

79 

Orientacyjna 

zawartość 

asfaltu w 

MMA, % m/m 

 

 

5,06,5 

 

 

5,06,5 

 

 

5,56,5 

 

 

4,55,6 

 

 

4,35,4 

 

 

4,86,0 

 

 

4,86,5 

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego 
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 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 7. 
 

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy ścieralnej 

nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem  dla KR1 lub KR2 

 

 

Rys. 2.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm  do warstwy 

ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem  KR1 lub KR2 
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Rys. 3.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do        6,3 mm do warstwy 

ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR1 lub KR2 

 

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy ścieralnej 

nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6 
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Rys. 5.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o nieciągłym 

uziarnieniu) do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6 

 

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy ścieralnej 

nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6 
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy ścieralnej 

nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6 

  

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy    

4 lp. od 1 do 5. 

Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane  

w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 

5.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 

podano w tablicy 7. 

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej  

i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 813. Skład mieszanki 

mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg 

metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5. 

Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna 

spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości 

Wymagania wobec MMA                  

i warstwy ścieralnej z BA                

w zależności od kategorii ruchu 

  KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 
1)

, MPa nie wymaga się  14,0 (18)
4) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 

temperaturze 60
o
 C, kN 

 5,5
2)

  10,0
3)

 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  

jw., % 
od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:   

 od 0 mm do 6,3 mm 

 

od 1,5 do 4,0 
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 od 0 mm do 8,0 mm 

 od 0 mm do 12,8 mm 

 od 0 mm do 16,0 mm 

 od 0 mm do 20,0 mm 

od 2,0 do 4,0 

od 3,5 do 5,0 

od 4,0 do 5,0 

od 5,0 do 7,0 

 

od 3,5 do 5,0 

od 4,0 do 5,0 

od 5,0 do 7,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  %  98,0  98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy 

tylko fazy projektowania składu MMA 

2)   próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 

3)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 

4)   specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

Tablica 7. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, wyrównawczej i 

wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawartości asfaltu 

 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od 

kategorii ruchu 

Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 KR 3  do  KR 6 

#, mm Mieszanka mineralna, mm 

 od 0  

do 20 

od 0  

do 16 

od 0   

do 12,8 

od 0  

do 25 

od 0  

do 20 

od 0 do 

16
1)

 

Przechodzi przez: 

31,5 

25,0 

20,0 

16,0 

12,8 

9,6 

8,0 

6,3 

4,0 

2,0 

zawartość  

ziarn > 2,0 mm 

 

0,85 

0,42 

0,30 

0,18 

0,15 

0,075 

 

 

100 

87÷ 100 

75100 

6593 

5786 

5281 

4776 

4067 

3055 

 

(4570) 

 

2040 

1330 

1025 

617 

515 

37 

 

 

 

100 

88÷100 

78100 

6792 

6086 

5380 

4269 

3054 

 

(4670) 

 

2040 

1428 

1124 

817 

715 

38 

 

 

 

 

100 

85÷100 

70100 

6284 

5576 

4565 

3555 

 

(4565) 

 

2545 

1838 

1535 

1128 

925 

39 

 

100 

84÷100 

75100 

6890 

6283 

5574 

5069 

4563 

3252 

2541 

 

(5975) 

 

1630 

1022 

819 

514 

512 

46 

 

 

100 

87÷100 

77100 

6690 

5681 

5075 

4567 

3655 

2541 

 

(5975) 

 

1630 

922 

719 

515 

514 

47 

 

 

 

100 

87÷100 

77100 

6789 

6083 

5473 

4260 

3045 

 

(5570) 

 

2033 

1325 

1021 

716 

614 

58 

Orientacyjna 

zawartość asfaltu w 

MMA,  % m/m 

 

4,35,8 

 

4,35,8 

 

4,56,0 

 

4,05,5 

 

4,05,5 

 

4,35,8 

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 

  

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i 

wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13. 
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Rys. 8.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wiążącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR1 lub KR2 

 

Rys. 9.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wiążącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR1 lub KR2 
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Rys. 10.    Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy wiążącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR1 lub KR2 

 

Rys. 11.    Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy wiążącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6 
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Rys. 12.    Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wiążącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6 

 

Rys. 13.    Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy  wyrównawczej  

nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6 

 

Tablica 8. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz 

wzmacniającej z betonu asfaltowego 

 

Lp. 

 

Właściwości 

Wymagania wobec MMA, warstwy 

wiążącej, wyrównawczej                       

i wzmacniającej w zależności od  

kategorii ruchu 

  KR 1  lub  KR 2 od KR 3  do  KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 
1)

,  MPa nie wymaga się  16,0 (22)
3) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 

temperaturze 60
o
 C, zagęszczonych 2x75 

uderzeń ubijaka,  kN   

 

 8,0  ( 6,0)
2)

 

 

11,0 
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3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach 

jw., % 
od 65,0 do 80,0  75,0 

6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: 

od 0 mm do 12,8 mm 

od 0 mm do 16,0 mm 

od 0 mm do 20,0 mm 

od 0 mm do 25,0 mm 

 

od 3,5 do 5,0 

od 4,0 do 6,0 

od 6,0 do 8,0 

- 

 

 

od 4,0do 6,0 

od 6,0 do 8,0 

od 7,0 do 10,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  98,0  98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy 

tylko fazy projektowania   składu MMA 

2) dla warstwy wyrównawczej 

3) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 

ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie 

oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz 

zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany 

jego gęstości w zależności od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie 

składników powinno być sterowane elektronicznie. 

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 

przepływomierza, lecz nie więcej niż   2 % w stosunku do masy składnika. 

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do 

asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 

zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5
o
 C. 

 

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 

- dla D 50   od 145
o
 C do 165

o
 C, 

- dla D 70  od 140
o
 C do 160

o
 C, 

- dla D 100  od 135
o
 C do 160

o
 C, 

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 

wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa 

nie powinna być wyższa o więcej niż 30
o
 C od maksymalnej temperatury mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 

 

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

- z D 50               od 140
o
 C do 170

o
 C, 

- z D 70   od 135
o
 C do 165

o
 C, 

- z D 100   od 130
o
 C do 160

o
 C, 

- z polimeroasfaltem -  wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
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5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych  

w  tablicy 9. 

Tablica 9. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 

  ścieralną wiążącą i wzmacniającą 

1 Drogi klasy A, S i GP 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy 

wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić 

emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu 

po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 10. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 

asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez 

Inżyniera. 

Tablica 10. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego 

 

Lp. 
Podłoże do wykonania warstwy  

z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody 

z emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego,    kg/m
2
 

Podłoże pod warstwę asfaltową 

1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 
od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 

stabilizowanego cementem 
od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 

powierzchni 
od 0,2 do 0,5 

 

5.5. Połączenie międzywarstwowe 

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed 

ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego,  

w ilości ustalonej w ST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub 

upłynniacza  podano w tablicy 11. 

Tablica 11. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego 

 

Lp. 

 

Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 

emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego   kg/m
2
 

1 Podbudowa asfaltowa  

2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniająca 

od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 
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Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 

odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co 

najmniej: 

 8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m
2
 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  

 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m
2
 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m
2
 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 
 

5.6. Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia 

jest nie niższa od +5
o
 C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 10

0
 C dla 

wykonywanej warstwy grubości   8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-

asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru         

(V > 16 m/s). 

5.7. Zarób próbny 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 

zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. 

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 

zaprojektowanego podano w tablicy 12. 

 

Tablica 12. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu  

zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metodą  ekstrakcji,  % m/m 

 

Lp

. 

 

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 

nawierzchni dróg o kategorii ruchu 

  KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # 

mm: 

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 

2,0 

 

 5,0 

 

 4,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:  

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 
 3,0  2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach            

# 0,075mm 
 2,0  1,5 

4 Asfalt  0,5   0,3 

 

5.8. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ 

z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 

mieszanki podanej w pkt. 5.3. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść 

walca ustalonym na odcinku próbnym. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

- dla asfaltu D 50  130
o
 C, 

- dla asfaltu D 70  125
o
 C, 

- dla asfaltu D 100  120
o
 C, 
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- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia 

ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 

osi drogi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 

najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 

być w jednym poziomie. 

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 

posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 

wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.9. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 5. Roboty związane  

z wykonaniem nawierzchni i podbudowy tłuczniowej należy wykonywać zgodnie z ogólnie 

dostępną specyfikacją techniczna drogową D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone 

(tłuczniowa, brukowcowi) oraz PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa  

i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

5.9.1. Przygotowanie podłoża 

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 

drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową 

tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża.                     

W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą tłuczniową a spoistym gruntem podłoża 

warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania 

cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 

    
15

85

15
D

d
  

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 

                    odsączającej, 

          d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Nawierzchnia powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 

dokumentacją projektową lub według zaleceń Inspektora, z tolerancjami określonymi w 

niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi 

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek 

powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 

większych niż co 10 m. 

5.9.2 Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

Grubość warstwy podbudowy określa projekt i  przedmiar robót. Kruszywo grube powinno 

być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. 

Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 

zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 

statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie 

nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 

przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. 
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Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 

dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się,  

w kierunku jej górnej krawędzi. 

W przypadku wykonywania nawierzchni warstwy górnej, po przywałowaniu kruszywa 

grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa 

grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co 

najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co 

najmniej 16 kN/m
2
. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby 

wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. 

Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy 

powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa 

grubego. 

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami 

tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 

jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 

kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza 

oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić 

wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej podano w tablicy 11. 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-

04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w 

tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność 

wypełniacza. 
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Tablica 13. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa  przy każdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-

asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w czasie 

wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 
jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 

temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura 

powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 

Dokładność pomiaru  2
o
 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi  

w SST. 

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 

wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych 

metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw  
nawierzchni z betonu asfaltowego  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 

asfaltowego podaje tablica 14. 
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Tablica 14. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej 

oraz usytuowania osi według 

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m
2
 

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m
2
 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

6.4.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie 

ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być 

szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 

5 cm. Warstwę ścieralną należy odtworzyć na całej szerokości jezdni po uprzednim 

sfrezowaniu nawierzchni. Warstwę podbudowy należy odtworzyć na szerokości wykopu 

powiększoną o 0,5 m z każdej strony, a warstwę asfaltową o kolejne 0,5 m z każdej strony. 

6.4.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-

04 [11] nie powinny być większe od podanych w tablicy 15. 

Tablica 15. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place 
Warstwa 

ścieralna 

Warstwa 

wiążąca 

Warstwa 

wzmacniająca 

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową                   

z tolerancją  1 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową,  

z tolerancją 5 cm. 
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6.4.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  10 %. 

Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja 

wynosi  5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi  5 mm. 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 

osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 

najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 

być w jednym poziomie. 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 

3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  wyprofilowane, a 

w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia  pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 

przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi 

w ST i recepcie laboratoryjnej. 

6.5. Zasady kontroli podbudowy z tłucznia kamiennego 

6.5.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu 

akceptacji.  Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w 

pkt. 2.7 i tablicach 3 i 4 niniejszej ST. 

6.3.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 16. 
Tablica 16.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 

badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna po- 

wierzchnia  na 
jedno badanie (m2) 

1 

2 

3 

Uziarnienie kruszyw 

Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie 

Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie 

 

2 

 

600 

4 

5 

6 

7 

Ścieralność kruszywa 

Nasiąkliwość kruszywa 

Odporność kruszywa na działanie mrozu 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 

i przy każdej zmianie źródła 

pobierania materiałów 

 

 



 

„Hydroprojekt” Poznań sp. z o.o.                                                                                                               str. 27 

 

Badania właściwości kruszywa 

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 

Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.7 

powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie 

jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie 

Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób 

losowy, w obecności Inżyniera. 

6.3.3. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych nawierzchni 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 17. 

Tablica 17. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 

każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*
)
 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*
)
 co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m
2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m
2
 

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m
2
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni powinna być zgodna z szerokością wykopu. 

Równość nawierzchni 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 

z normą BN-68/8931-04 [11].  

Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać: 

- 12 mm dla nawierzchni  warstwy górnej, 

- 15 mm dla nawierzchni warstwy dolnej. 

Spadki poprzeczne nawierzchni 

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją  0,5 %. 

Rzędne wysokościowe nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

Grubość nawierzchni  

Grubość nawierzchni nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla nawierzchni warstwy górnej  2 cm, 
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- dla nawierzchni warstwy dolnej +1 cm, -2 cm. 

Nośność nawierzchni 

Pomiary nośności nawierzchni należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Podbudowa 

warstwa górna powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 18. 

Tablica 18. Wymagania nośności podbudowy warstwy górnej w zależności od kategorii ruchu 

 

Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu 

płyty o średnicy 30 cm   (MPa) 

 Pierwotny M
I

E  Wtórny M
II

E  

Ruch lekki 

Ruch lekko średni i średni 

100 

100 

140 

170 

 

Pierwotny moduł odkształcenia nawierzchni pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, 

powinien być większy od 50 MPa. 

Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 

odkształcenia M II

E  do pierwotnego modułu odkształcenia M I

E  jest nie większy  od 2,2. 

   
I

E

II

E

M

M
     2,2       

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 - Część ogólna", pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 oraz właściwych norm europejskich i PN-S-96025:2000[10] 

dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  

 dostarczenie materiałów, 

 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

 skropienie międzywarstwowe, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
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 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

Cena wykonania 1 m
2
 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie kruszywa, 

 zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań określonych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie nawierzchni w czasie robót. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1  Właściwe normy europejskie 

2 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

3 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

4 PN-B-11113:1996 

 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

5 PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego 

do nawierzchni drogowych 

6 PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 

transport 

7 PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

8 PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 

9 PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych 

i nawierzchni bitumicznych 

10  PN-S-96504:1961 

 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 

 

11 PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania 

12 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  

i łatą 

10.2. Inne dokumenty 

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 

1997 

2. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, 

instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, 

instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 

4. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych  

z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni 

drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 

5. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 

trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-
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bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - 

zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych [Dz. U. 2022 poz. 1518] 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 12 – Umocnienia narzutem kamiennym 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z umocnieniami kamiennymi wykonywanymi  

w ramach inwestycji: Projekt budowlany sieci drenażowej w rejonie osiedla Koszyce - 

Etap I. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót  związanych z inwestycją wymienioną w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem umocnień narzutem kamiennym, obejmują: 

 ułożenie geowłókniny pod narzut kamienny, 

 wykonanie narzutu kamiennego luzem, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 - Część ogólna. 

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w                       

ST 0 – „Część ogólna”. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna objętych niniejszą specyfikacją są: 

Kamień 

Do wykonania narzutów kamiennych należy użyć twardych,  nie zwietrzałych i odpornych na 

działanie wody i mrozu kamieni. Może to być tylko kamień łamany.  

 

Geowłóknina 

Parametry geotechniczne geowłókniny pod umocnienia kamienne zgodnie z SST 18.   
 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 0 - Część ogólna. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wypełniania przestrzeni skarp można stosować ładowarki (dowożące jednocześnie kamień 

z placu składowego do miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe.  
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4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST 0 - Część ogólna 

4.2. Transport materiałów 

Kamień transportowany jest luzem. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - część ogólna 

5.3. Wykonanie umocnień kamiennych 

Narzuty kamienne luzem wykonywać zgodnie z odpowiednimi wytycznymi branżowymi  

i normami. Technologia robót – narzut kamienny luzem: 

 wyrównanie podłoża, 

 wykonanie narzutu kamiennego z wyrównaniem nawierzchni. 

 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - Część ogólna. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu: 

 rzędnych ułożenia kamienia 

 materiałów (kamień, geowłóknina) 

 dokładności wypełnienia kamieniem (zgodnie z wymogami Aprobaty Technicznej ITB nr 

AT-15-5961/2003 ) 

Kontrola jakości wykonania umocnień kamiennych polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacja projektową: 

 rzędnych i długości ułożenia umocnień kamiennych, 

 materiałów (kamienia) 
 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - Część ogólna. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- m
3
 (metr sześcienny) umocnień kamieniem. 
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8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -  Część ogólna. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - część ogólna 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m
3
 umocnienia narzutem kamiennym obejmuje 

 wykonanie niwelacji podłoża 

 dostarczenie wszystkich materiałów podstawowych i pomocniczych, 

 wykonanie umocnienia (narzut luzem lub na betonie) 

 zastosowanie niezbędnego sprzętu i konstrukcji pomocniczych, 

 oczyszczenie sprzętu i miejsca robót 

 wykonanie badań i pomiarów zgodnych z SST 
 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale – próba rozciągania – Metoda badania w temperaturze 

otoczenia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 13 - Palisady z kołków drewnianych  
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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem palisad z kołków drewnianych  

oraz wbijaniem pali w ramach przedsięwzięcia: Projekt budowlany sieci drenażowej w 

rejonie osiedla Koszyce – Etap I. 

 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót  związanych z inwestycją wymienioną w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wbijaniem palisad z kołków drewnianych realizowanych w ramach przedmiotowego 

przedsięwzięcia.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 

wytycznych branżowych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 - Część ogólna. Wykonawca   robót   jest   

odpowiedzialny   za   jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność   ze Specyfikacjami 

Technicznymi, Dokumentacją Projektową i obowiązującymi normami. 

 

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0 – 

„Część ogólna”. 

 

2.1. Rodzaj materiałów 

Paliki drewniane powinny być wykonane ze składników odpowiednich z technologicznego 

punktu widzenia oraz zgodnie z właściwymi normami europejskimi i normą BN-78/9224-04 - 

„Paliki i pale”.  

 

Pale powinny być dostarczane oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją 

Producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich parametrów technicznych. Parametry 

palików na poszczególnych obiektach zadania określa projekt i przedmiar robót. Dokumentem 

potwierdzającym możliwość stosowania materiałów na palisady jest oświadczenie wystawione 

przez producenta potwierdzające zgodność produktu (materiału) z normami lub innymi 

dokumentami normującymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 
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nadzór. Materiały nie odpowiadające wymaganiom mogą być użyte do innych robót za zgodą 

Inspektora Nadzoru z korektą kosztów. 

Każdy rodzaj robót, w którym użyto nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 0 - Część ogólna 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który jest właściwy dla danego celu. Sprzęt 

używany do prac powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i gwarantować przeprowadzenie 

robót zgodnie z dokumentacją. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca przystępujący do 

zabicia palisad z kołków powinien dysponować młotem pneumatycznym. 

 

 

4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST 0 - Część ogólna 

 
4.2. Transport materiałów 

Do transportu materiałów Wykonawca powinien dysponować samochodami dostawczymi                  

i skrzyniowymi. Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

projektem i SST. 

Transport materiałów po drogach publicznych musi być zgodny przepisami ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca powinien 

na bieżąco, na własny koszt, usunąć wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych. 

 

5. Wykonanie robót 

Ubezpieczenie palisadowe składa się z wbitego w dno oraz skarpy cieku rzędu palików 

drewnianych o różnych średnicach i długościach, które określa projekt. 

Paliki należy wbić w grunt prostopadle, jeden obok drugiego tak aby stykały się ze sobą (lub 

ażurowo), przy użyciu młota pneumatycznego lub ręcznie z zachowaniem  odpowiedniej rzędnej 

oraz linii zabicia. Na głowicę kołków stosować czapy ochronne w celu zabezpieczenia przed ich  

uszkodzeniem tzw. rozklepaniem. Średnicę i długość palików określa projekt. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 - Część ogólna 

 
6.2. Kontrola jakości robót 

Badanie materiałów 
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Badanie materiałów następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 

Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych. 

Kontrola jakości wykonanych robót 

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z parametrami określonymi  

Dokumentacji Projektowej tj. rzędnej górnej krawędzi palisady, długości palisad, średnicy 

kołków oraz wymaganiami odpowiednich norm branżowych. 
 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 - Część ogólna 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest - m (metr) wykonanych palisad. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -  część ogólna. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0 - Część ogólna. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

- zakup i przygotowanie materiałów, 

- transport materiałów na miejsce wbudowania, 

- wykonanie palisad z kołków drewnianych,  

- prace porządkowe. 

 

10. Przepisy związane 

1. Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych i umocnień nizinnych cieków 

wodnych (KB 4-7.1/3/), oprac. przez CBS i PBW „Hydroprojekt” Warszawa, 

zatwierdzony, decyzją Prezesa C.U.G.W. Nr 48/67. 

2. EN – właściwe normy europejskie 

3. BN – 78/9224-001 – Paliki i pale 

4. Aprobata techniczna – Pale z tworzyw sztucznych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 14 – Układanie rurociągów z PE                                         
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem rurociągów z rur PE wykonanych w 

ramach przedsięwzięcia Projekt budowlany sieci drenażowej w rejonie osiedla Koszyce – 

Etap I. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ułożeniu 

przewodów przepustów i obejmują: 

- wykonanie podsypek pod rury, 

- ułożenie przewodów przepustów rur typu PE  

- wykonanie obsypki rur, 

- zasypanie rurociągów. 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

europejskimi oraz normami PN-B-01070, PN-B-10735, PN-B-10729. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 - Część ogólna. 

2. Materiały 

Materiały i urządzenia muszą spełniać wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu  

i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, oraz projektu 

co do ich jakości. Wykonawca robót musi dostarczyć Inspektorowi Nadzoru odpowiednie 

dokumenty (certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty).  

2.1. Rury z polietylenu PE  

Rury z polietylenu (PE), posiadające usztywniające karbowanie tworzące spiralny, 

zewnętrzny zwój.  

Parametry techniczne rur PE Ф 300 mm: 

- średnica nominalna DN 

- średnica wewnętrzna  

- średnica zewnętrzna DZ 

- okres karbów 

- sztywność obwodowa SN 8 

- palność 

- 300 mm, 

- 277,6±2% mm 

- 315 ± 2% mm 

- 52,5 mm 

- ≥ 8 kN/m
2
 

- klasa V2 

Składowanie 

Rury PE powinny być składowane na płaskim podłożu, w położeniu poziomym na 

podkładach drewnianych maksymalnie do 3,5 m wysokości, przekładane wkładkami 
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drewnianymi i zabezpieczone przed przetaczaniem zgodnie z zaleceniami producenta. Rury 

mogą być składowane na otwartej przestrzeni przez okres max 12 miesięcy od daty produkcji, 

bez żadnych zabezpieczeń dodatkowych. Zabrania się przebywania z otwartym ogniem w 

pobliżu składowanych wyrobów.  

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Jakikolwiek sprzęt, maszyny  

i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą być zdyskwalifikowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. 

Sprzęt wykorzystany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. Podstawowy sprzęt do wykonania zamierzonych 

robót z rur PE: 

- żuraw samochodowy, 

- samochód skrzyniowy, 

- pompy  spalinowe, 

4. Transport 

Rury i złączki powinny być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do 

ich gabarytów, a sposób ich ułożenia powinien gwarantować nie przemieszczanie się podczas 

transportu. Podczas załadunku i rozładunku należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić 

rur i złączek. Rury nie powinny być przeciągane, lecz przenoszone.  

Rury, łączniki mogą być przewożone tylko środkami transportu odpowiednio 

przygotowanymi do załadunku i rozładunku, Podczas transportu rury, nie powinny się 

wzajemnie ocierać o siebie. Załadunek i rozładunek następuje przy pomocy specjalnych 

pasów parcianych. Nie wolno używać do załadunku i rozładunku lin stalowych, łańcuchów  

i haków.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano ST  0 - Część ogólna. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wyznaczenie geodezyjne 

Projektowane ułożenie przewodów przepustów powinno być geodezyjnie wytyczone w 

terenie. 

 

5.2.2. Oznakowanie robót  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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5.2.3. Wykonanie wykopu pod rurociąg 

Wymogi dla wykopów wg SST 3. Rury ułożyć w wykopie otwartym o nachyleniu skarp              

1:1 i 1:1,5 lub umocnionym grodzicami stalowymi. Roboty ziemne należy wykonywać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, stosowanymi normami oraz przepisami 

BHP. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,0 m. 

Odspajanie urobku 

Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonywane ręcznie i mechanicznie, przy czym 

odspajanie ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z 

zastosowaniem żurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór metod 

odspajania jest uzależniony od warunków lokalnych, na które składają się warunki 

geologiczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. 

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane za pomocą koparki 

jednonaczyniowej podsiębiernej lub chwytakowej. 

Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek mechanicznych nie należy dopuszczać do 

przekroczenia głębokości określonych w projekcie zakresem robót zmechanizowanych. 

Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 

najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu.  

Odwadnianie wykopów 

Roboty montażowe rurociągów muszą być wykonane w wykopach o podłożu odwodnionym. 

Odwodnienie wykopów pod przepusty metodą powierzchniową wg SST 1 lub wgłębną. 

 

5.2.5. Ułożenie rur PE 

Układanie i montaż rur powinno być zgodne z wytycznymi producenta.  

Podłoże rurociągu 

Przewody z rur polietylenowych PE ułożyć na podsypce żwirowo - piaskowej o grubości 

określonej w projekcie. Niedopuszczalne jest wyrównywanie dna podłoża ziemią z urobku 

lub podkładanie pod rury kanałów drewna, kamieni lub gruzu. 

Montaż rurociągu 

Odcinki rur w całości lub łączyć przy pomocy gotowych łączników z blachy stalowej 

ocynkowanej gr. 1,6 mm. W miejscu połączenia rur, wykop powinien być pogłębiony, by 

zapewnić rurze ciągłe podparcie i nie dopuścić do spoczywania rury na łącznikach.  

 

5.2.7. Zasypanie wykopów 

Zasypywanie wykopów prowadzić zgodnie z wymogami zawartymi  SST 3. Zasyp rurociągu 

w wykopie powinien składa się z dwóch warstw: 

- warstwy ochronnej rury – obsypki , 

- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

Zasyp rur przeprowadzać w dwóch etapach: 

etap I  - wykonanie warstwy ochronnej rury - obsypka żwirowo- piaskowa w strefie 

bezpośrednio przy rurze do 0,20 m, o wskaźniku zagęszczenia 0,94-0,95 wg Proctora. 

etap II – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

- wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu 

posadowienia rurociągu, 

- dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest aby materiał podsypki 

szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą, 

- zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, by rura miała 

odpowiednie podparcie po bokach, 
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- bardzo ważne jest zagęszczenie – podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, które 

należy wykonać przy użyciu pobijaków drewnianych. 

- zasypka wokół rury powinna wykraczać poza jej obwód na szerokość równą połowie 

średnicy lub rozpiętości, jednak nie mniej niż 0,6 m, 

- zasypkę należy układać warstwami równomiernie z każdej strony o grubości warstwy 

w stanie luźnym nie więcej niż 30 cm, 

- wskaźnik zagęszczenia każdej warstwy nie może być mniejszy od 0,98 wg Proctora 

przy czym dopuszcza się bezpośrednio przy rurze 0,95 wg Proctora, 

- ubijanie mechaniczne na całej szerokości wykopu może być przeprowadzane sprzętem 

przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. 

- niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury. 

Rury PE pracują w gruncie jako konstrukcje podatne - zespolone  

tzn. współpracując z gruntem otaczającym przenoszą obciążenia. Zasypka przenosi dużą 

część obciążeń, dlatego bardzo ważne jest jej prawidłowe wykonanie. Zagęszczenie wokół 

rury powinno być wykonane odpowiednim sprzętem aby uzyskać odpowiedni wskaźnik 

zagęszczenia. Należy uważać aby nie spowodować przemieszczenia rury wskutek zbyt 

intensywnego zagęszczenia.  

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie 1.5. niniejszej ST „Ogólne 

wymagania dotyczące robót”. 

6.1. Badania materiałów  

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonywanych robót obejmuje: 

- Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową i polega na porównaniu 

wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

- Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem   woda z opadów atmosferycznych, zachowanie 

warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania 

wykopu. 

- Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 

stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, nie został podebrany, jest zgodny z 

warunkami określonymi w Dokumentacji projektowej. 

- Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 

przewodu do powierzchni terenu. 

- Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 

wierzchem rurociągu, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 

skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonywać z dokładnością do 1 cm w 

miejscach odległych od siebie nie więcej niż 20 m. 

- Badanie podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, 

przy czym grubość podłoża należy wykonywać w trzech wybranych miejscach badanego 
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odcinka podłoża z dokładnością 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża 

w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 

- Badania materiałów następuje przez porównanie ich cech z wymogami określonymi w 

Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Bezpośrednio na budowie przez 

oględziny zewnętrzne. 

- Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez 

oględziny zewnętrzne. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) ułożenia rur PE 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0 – Część ogólna.  

Odbiór przewodu przepustów podlega odbiorowi robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przez 

zalaniem wodą gruntową i opadów atmosferycznych, 

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie rzędnych  

i głębokości ułożenia, 

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami 

przedmiotowymi, 

- ułożenia przewodu, 

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur i prefabrykatów, 

- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany po rocznej eksploatacji. Uprawnienie z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat. 

9. Podstawa płatności 

  Ogólne wymagania dotyczące płatności podane w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz w projekcie umowy na wykonanie robót. 

Płatność za jednostkę wykonania robót wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie 

z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, formularzem ofertowym, oceną jakości 

użytych materiałów oraz oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i 

badań.  

Cena wykonania robót obejmuje: 

- dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- wyznaczenie geodezyjne przepustu, 

- wykonanie podłoża, 

- ułożenie przewodów przepustów rur typu PE, 

- wykonanie obsypki rury, 

- zasypanie przewodów przepustów, 

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 



 

„Hydroprojekt” Poznań sp. z o.o.                                                                                                                 str. 8 

10. Przepisy związane  

- właściwe normy europejskie  

- PN-85/S-10030 Obiekty mostowe - obciążenia 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 15 – Obsiew, humusowanie i darniowanie 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z humusowaniem, obsiewem mieszanką traw oraz darniowaniem 

wykonywanym w ramach przedsięwzięcia: Projekt budowlany sieci drenażowej w rejonie 

osiedla Koszyce – Etap I. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót  związanych z inwestycją wymienioną w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 

humusowania skarp lub terenu z obsianiem mieszanką traw oraz wykonania umocnienia                  

w formie darniowania. 

1.4. Określenia podstawowe 

Humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu, obejmujący 

dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem  

i dogęszczeniem. 

Darnina – płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami 

roślinności trawiastej lub turzycowo – trawiastej   

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 - Część ogólna. 

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST 0 - Część ogólna, pkt. 2. 

2.2. Humus 

Humus do humusowania terenu i skarp zakupić lub wykorzystać miejscowy jeśli taki 

występuje i nadaje się do wbudowania.   

2.3. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca 

się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania 

właściwych norm europejskich i norm PN-R-65023 i PN-B-12074. Na obsiew mieszanką 

traw należy zastosować jeden z niżej wymienionych zestawów: 

- Zestaw I 

o kostrzewa czerwona rozłogowa – 45 % 

o wiechlina łąkowa – 45 % 

o życica trwała – 10 % 
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- Zestaw II 

o kostrzewa czerwona łąkowa – 10 %, 

o kostrzewa czerwona luźnokępkowa – 10 %, 

o kostrzewa czerwona rozłogowa – 10 %, 

o kostrzewa owcza – 60 %, 

o życica trwała – 10 %. 

2.4. Darnina 

Darnina powinna być w pasach o szerokości określonej w projekcie. Grubość darniny 

powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra. Należy dążyć do jak najszybszego użycia zakupionej 

darniny. Jeżeli darnina przed wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej 

rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją 

magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować  

w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na 

przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie 

powinien przekraczać 4 tygodni. Do darniowania można wykorzystać również darninę 

miejscową. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót należy stosować sprzęt przeznaczony do wykonania zamierzonych robót 

4. Transport 

4.1. Warunki ogólne transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport humusu może być wykonany dowolnymi środkami transportu, wybranymi przez 

Wykonawcę. Nasiona traw podczas transportu powinny być chronione przed zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 0 - Część ogólna", pkt. 5. 

5.2. Humusowanie 

Przed przystąpieniem do humusowania skarp lub terenu, jego powierzchnia powinna 

odpowiadać wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca 

przykryje  powierzchnie warstwą grubości 5 cm. Warstwę ziemi roślinnej należy lekko 

zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
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5.3. Obsianie trawą 

Obsianie powierzchni terenu trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny być równomiernie 

rozsypane na powierzchni terenu Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić 

prawidłowy rozwój ziarn trawy po ich wysianiu. 

W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsianą powierzchnię zahumusowaną. 

5.4. Darniowanie 

Przed przystąpieniem do darniowania skarp, ich powierzchnia powinna być splantowana                 

i odpowiadać wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej i ST. Darniowanie skarp 

wykonać na płask z przybiciem płatów darni kołkami drewnianymi z drewna opałowego lub 

odpadowego. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na 

sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 

2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie 

powinien przekraczać 0,2 m
2
. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia 

erozyjne ani lokalne zsuwy. 

6.3. Kontrola jakości darniowania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 "Część ogólna", pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- 1 m
2
 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni terenu lub skarp  przez 

humusowanie z obsianiem, 

- 1 m
2
 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni przez darniowanie. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0 - Część ogólna, pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m
2
 (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez 

humusowanie i obsianie obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie humusu i mieszanki traw (zakup humusu i mieszanki traw), 

- wbudowanie materiałów, 

- konserwację i pielęgnację umocnień. 

Cena 1 m
2
 (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie płatów darni, 

- darniowanie skarp z przybiciem kołkami. 

10. Przepisy związane 

1 EN Właściwe normy europejskie 

2 PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin 

rolniczych 

3 PN-B-12082:1996 Darnina 
 


